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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* |mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m3 66,35 14,60 968,71 269,38 27,808
2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007* |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... | pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
SOMMANO m3 262,70 231 606,84 24431 40,260
3 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per
02.01.008* |trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi ¢
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m3 di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi
15.
SOMMANO m3x10km 788,10 3,10 244311 788,10| 32,258
4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
02.03.004*  |forma o spessore. Sono compresi: Iimpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre
.002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 6,94 276,28 1'917,38 1'515,35| 79,032
5 Demolizione di soletta in cemento armato anche a shalzo. Demolizione di soletta in cemento armato,
02.03.007*  |anche a shalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... ica con i relativi
.001 oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
SOMMANO m?2 62,05 40,74 2'527,92 1734,92| 68,630
6 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
02.04.013* |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?2 60,00 25,11 1506,60 1'147,20| 76,145
7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento
02.04.015* |armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 10,00 96,45 964,50 426,10 44,178
8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001*  |compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 93,20 16,84 1'569,49 578,77| 36,876
9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*  |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 37,50 139,06 5214,75 151,13| 2,898
10 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente
03.03.003* |asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso
.002 d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 35 Mpa
SOMMANO m3 12,50 146,37 1829,63 50,38/ 2,753
11 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m3 5,00 16,62 83,10 0,00
.004
12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*  |altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m?2 44,15 35,34 1'560,26 823,40| 52,773
13 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm
03.03.024*  |realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... to. E' compreso l'onere
per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 169,45 26,57 4'502,29 1645,36| 36,545
14 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
A RIPORTARE 25694,58 9374,40
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 25'694,58 9'374,40
03.04.002*  |impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg| ~ 3°330,00 1,78 5'927,40 3'163,50| 53,371
15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* |fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 758,84 1,90 1°441,80 705,72| 48,947
16 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
04.02.003*  |qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una
.003 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 60,00 58,69 3521,40 1'164,60| 33,072
17 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
06.04.025*  |autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da
.002 computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
SOMMANO m? 246,40 27,81 6'852,38 1'229,54| 17,943
18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
15.04.002* |sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per
022 dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm?
SOMMANO m 80,00 4,37 349,60 152,00 43,478
19 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
15.05.021* |fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... i pozzetti. E’ inoltre compreso
.006 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
SOMMANO m 40,00 4,24 169,60 66,00/ 38,915
20 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco
15.07.006* |di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,5.
SOMMANO cad 1,00 61,80 61,80 33,86 54,790
21 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito €
15.07.008*  |posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
.002 per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92 54,52| 41,964
22 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, eseguito anche in banchina,
18.01.007*  |su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
SOMMANO m3 20,00 17,51 350,20 123,80 35,351
23 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per I'allettamento e la
18.04.003* |protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a
.001 discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 20,00 44,18 883,60 94,80 10,729
24 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in
18.07.017* |PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e
.001 tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 40,00 16,80 672,00 253,20| 37,679
25 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
18.09.003* |la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il
.002 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 12,00 60,94 731,28 234,24| 32,032
26 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 24,00 53,05 1273,20 380,64| 29,896
27 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la
18.09.006*  |rimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro
.001 occorre per dare ['opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 20,00 108,52 2'170,40 1019,20| 46,959
28 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
A RIPORTARE 50°229,16 18°050,02
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 50'229,16 18°050,02
18.09.013* |opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 360,00 3,18 1'144,80 79,20 6,918
29 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli
19.03.005* |oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere d ... sati dall’/Amm/ne, la
.001 frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m3 123,48 8,27 1021,18 396,37| 38,815
30 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
19.13.002  |costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m3 39,99 53,50 2'139,47 556,26| 26,000
31 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
19.13.004.00 |graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo
4 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV Cat. Misurato al m2cm dopo la stesa.
SOMMANO m2xem|  5400,00 2,00 10°800,00 1'944,00| 18,000
32 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
19.13.005.00 [tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e
2 secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm|  6'728,00 2,29 15'407,12 2'773,28| 18,000
33 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 |conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il
1 lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m2xcm|  7°281,60 0,70 5097,12 1'834,96| 36,000
34 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
19.15.001.00 |ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della
3 segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
SOMMANO m 804,67 0,44 354,05 70,81| 20,000
35 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per
19.15.003.00 (fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
1 pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
SOMMANO m? 579,50 3,98 2'306,41 461,28 20,000
36 Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad
19.16.060 |incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190x220x75 e 926x220x75
rispettivamente di kg 10 e 8.
SOMMANO m 14,50 112,63 1633,14 636,92| 39,000
37 Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro,
19.16.061  |realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75
SOMMANO cad 1,00 49,18 49,18 19,18| 39,000
38 Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di
19.17.001.00 |alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi ... te con pellicola retroriflettente
1 per tutti i simboli. Lati di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)
SOMMANO cad 23,00 54,34 1'249,82 0,00
39 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminig
19.17.002.00 |25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensita luminosa a pezzo unico,
2 per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)
SOMMANO cad 18,00 103,91 1870,38 0,00
40 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
19.17.004.00 |quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, c ... ola retroriflettente a pezzo
2 unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SOMMANO cad 10,00 28,16 281,60 0,00
41 Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnal
19.17.005.00 |di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... mente con pellicola, a pezzo unico,
1 per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SOMMANO m?2 9,00 183,75 1653,75 0,00
42 Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione
19.17.007.00 |di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... risposta luminosa (classe 2), a
A RIPORTARE 95'237,18 26'822,28
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 95'237,18 26'822,28
1 pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SOMMANO cad 10,00 15,09 150,90 0,00
43 Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornitura di delineatori segnaletici per galleria in alluminio
19.17.008.00 |scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in pellic ... di base o staffe per il montaggio su
1 barriere, su cordolo o su parete. Tipo monofacciale collegato ad apposito sostegno
SOMMANO cad 14,00 47,58 666,12 0,00
44 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del
19.17.015 |diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
SOMMANO m 143,00 7,74 1106,82 0,00
45 Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Senza base di ancoraggio
19.17.022.00 SOMMANO cad 14,00 2,78 38,92 15,18/ 39,000
2
46 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso I'onere del
19.17.026.00 |trasporto del materiale, che resta di proprieta dell’Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
1 sostegno.
SOMMANO cad 16,00 727 116,32 41,88 36,000
47 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso I'onere del
19.17.026.00 |trasporto del materiale, che resta di proprieta dell’Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni segnale
2 installato su un solo sostegno e targhe fino a m2 2.
SOMMANO cad 2,00 8,72 17,44 6,28| 36,000
48 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del
19.17.027.00 |diametro mm 48, nm 60 ed a U
1 SOMMANO cad 37,00 49,15 1'818,55 709,23 39,000
49 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 45,00 544 244,80 95,47| 39,000
3
50 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg
19.18.032  |350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 39,30 18,23 716,44 279,41| 39,000
51 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza
19.19.001.00 |pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami allimbracatura ... za di traffico con
3 installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00
SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87 50,64 28,000
52 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
20.01.001.00 |radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto
1 altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano.
SOMMANO m3 79,76 42,67 3'403,36 952,94| 28,000
53 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
20.01.005.00 [comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... lavoro finito. Con specie
5 macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m2 di semente per superfici da 500 fino a 1500 m?
SOMMANO m? 122,70 3,79 465,03 130,21| 28,000
54 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.06.0|eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... della rete ai tubi, lo
01 smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
SOMMANO m? 700,00 521 3'647,00 0,00
55 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere,
26.01.01.06.0|eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area
02 interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m2|  2'800,00 1,78 4°984,00 0,00
56 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.11.0{chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica
01 stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
SOMMANO m?2 10,00 6,92 69,20 0,00
57 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.11.0{chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti
A RIPORTARE 112'862,95 29103,52
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 112'862,95 29'103,52
02 al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m?2 40,00 2,82 112,80 0,00
58 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o
26.01.01.26 |giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per
ogni metro di delimitazione
SOMMANO m 500,00 0,76 380,00 0,00
59 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
26.01.02.01 |ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... azione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
SOMMANO m|  17500,00 0,36 540,00 0,00
60 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a pié d'opera di gruppo di segnaletica verticale
26.01.03.02 |per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore crepuscolare
tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
SOMMANO cad 10,00 14,30 143,00 0,00
61 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
26.01.04.19.0|mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzi ... a elementi di 1 m, di circa 8
01 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile
SOMMANO m 400,00 1,98 792,00 0,00
62 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate
26.01.04.19.0|mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel caso di zavorra
02 costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
SOMMANO m 150,00 4,22 633,00 0,00
63 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie. Cordolo in calcestruzzo
NP.01 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a sezione tra ... ormale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 137,40 28,24 3'880,18 1690,20| 43,560
64 spostamento impianto semaforico per attraversamenti pedonali. I'opere comprende il posizionamento dei
NP.02 pali su apposite fondazioni; montaggio semafori e relativi collegamenti elettrici e alla centralina e di terra.
& inoltre comprese ogni altro onere per dare l'opere finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 57000,00 37100,00| 62,000
65 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.01 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... a corresponsione degli
oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
SOMMANO t 129,00 11,05 1°425,45 0,00
66 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.02 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... sta trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 01 01 - Cemento
SOMMANO t 24,50 14,30 350,35 0,00
67 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso
NP.03.03 impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... torizzera la
corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01
SOMMANO t 272,40 18,20 4'957,68 0,00
68 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Sono
NP.04 compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... ivi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.
SOMMANO m? 69,75 13,00 906,75 634,73| 70,000
69 Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e veriniciato. Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato e
NP.05 veriniciato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, s ... llegamento a terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 1,00 1°380,00 1°380,00 123,10/ 8,920
70 Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio
NP.06 pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo @ 60mm, in classe Il ... i gli accessori necessari
per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con LED: 168 Im/W - 57W - 4000K, 525mA
SOMMANO cad 4,00 825,00 37300,00 247,50| 7,500
71 Fornitura e posa in opera di ringhiere realizzate in acciaio costiuito da montanti e correnti orizzontali e/o
A RIPORTARE 136°664,16 347899,05
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 136'664,16 347899,05
NP.07 verticali e corrimano sommiale da fissare alla struttura portate medi ... verniciatura a polvere co colori
RAL a scelta della DL., il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 15,00 150,00 2'250,00 276,75 12,300
72 realizzazione di passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso ottenuto con impiego di graniglia e
NP.08 pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una p ... arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come
da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat.
SOMMANO cadauno 3,000 1°000,00 3000,00 738,30| 24,610
73 Rimozione di cordolo in pietra. Rimozione di cordolo in pietro compreso il carico trasporto e scarico a
NP.09 risulta del materiale rimosso, compreso altresi la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la|
segnaletica. Eseguito nelle ore diurne.
SOMMANO m 92,74 5,00 463,70 285,13| 61,490
74 Cordolo in pietra Cordolo in pietra spessore 10 e/o 12cm, posto in opera perfettamente allineato e
NP.10 giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10
(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 116,70 25,00 2'917,50 717,41 24,590
75 Assistenza agli spostamenti dei sottoservizi da parte dellimpresa appaltatrice, eseguiti dall'ente gestore
NP.11 come da specifiche conferenza dei servizi ed eventuali sottoservizi minori non indicati dagli enti gestori.
SOMMANO a corpo 1,00 1°600,00 1600,00 736,00| 46,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 146°895,36 37'652,64| 25,632
TOTALE euro 146°895,36 37'652,64| 25,632

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Altidona,

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE p ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E SCAVI 25'822,12 97499,15| 36,787
002 OPERE IN C.A. 19'578,34 6°058,73| 30,946
003 OPERE STRADALI 58°899,69 13'684,56| 23,234
004 IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 17°982,60 6°479,46| 36,032
005 SEGNALETICA STRADALE 11'742,12 1'351,97| 11,514
006 COSTI DELLA SICUREZZA 12°870,49 578,77| 4,497
Totale SUB CATEGORIE euro 146°895,36 37'652,64| 25,632

A RIPORTARE
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