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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/61 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata ... nteressata dalla recinzione.
26.01.01.06.0{Costo d'uso per il primo mese
01 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
09/10/2018 |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
350,00 2,000 700,00
SOMMANO m?2 700,00 521 3'647,00
2162 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata ... d'uso per ogni mese o
26.01.01.06.0|frazione di mese successivo al primo
02 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
09/10/2018 |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
4,00/ 350,00 2,000,  2'800,00
SOMMANO m? 2800,00 1,78 4°984,00
3/63 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... i al telaio e lo smontaggio.
26.01.01.11.0{Costo d'uso per il primo mese
01 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
09/10/2018  |controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il
primo mese
10,00
SOMMANO m?2 10,00 6,92 69,20
4164 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... d'uso per ogni mese 0
26.01.01.11.0|frazione di mese successivo al primo
02 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
09/10/2018  |controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00
SOMMANO m?2 40,00 2,82 112,80
5165 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... tutta la durata dei lavori per
26.01.01.26 |ogni metro di delimitazione
09/10/2018  |Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante
colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione
500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 0,76 380,00
6/66 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... mentare. Per strisce di
26.01.02.01 |larghezza cm. 12 di nuovo impianto
09/10/2018  |Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o
A RIPORTARE 97193,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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9193,00

7167
26.01.03.02
09/10/2018

8/68
26.01.04.19.0
01
09/10/2018

9/69
26.01.04.19.0
02
09/10/2018

10/70
02.05.001*
.001
09/10/2018

curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00
kg/mz, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm. 12 di nuovo impianto

striscie gialle di cantiere

SOMMANO m

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Forni ... , completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a pie d'opera di gruppo di
segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle
prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali
triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1
fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.;
n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure
del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre
figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali;
n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce
bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per
segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo
“trafilamp” o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

SOMMANO cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... | caso di zavorra costituita
da acqua. Costo d'uso mensile

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua. Costo d'uso mensile

SOMMANO m

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiat ... era, riempimento con acqua
0 sabbia e successiva rimozione

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione

SOMMANO m

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... | lavoro. Per altezze fino a
10,00 m dal piano di campagna

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli

4,00

1500,00

100,00

150,00

1°500,00

1'500,00

10,00

10,00

400,00

400,00

150,00

150,00

0,36

14,30

1,98

4,22

540,00

143,00

792,00

633,00

A RIPORTARE

11301,00

COMMITTENTE: Comune di Altidona
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Altidona,

Il Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11301,00
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
fosso
*(lung.=13,3+10) 23,30 4,000 93,20
SOMMANO m?2 93,20 16,84 1'569,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 12°870,49
TOTALE euro 12°870,49

A RIPORTARE
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