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Fermo, 11/06/2019

Lavori di messa in sicurezza della copertura del Liceo Artistico “Preziotti - 
Licini” di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 122,26 2,31 282,42 4,89 1,732

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro
02.03.008* finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
.002 SOMMANO m² 35,25 14,36 506,19 8,11 1,602

3 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e compreso
02.03.012* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 452,37 13,34 6´034,62 95,00 1,574

4 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso
02.04.008* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 77,55 23,39 1´813,89 28,69 1,582

5 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e  ... e
02.04.010* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 116,00 3,43 397,88 6,96 1,749

6 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono c ... e compreso
02.04.012* quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 3´621,00 1,05 3´802,05 72,42 1,905

7 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per
02.05.001* altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 SOMMANO m² 651,20 16,84 10´966,21 175,82 1,603

8 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ... rasporto del
02.05.012* materiale di risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m² 651,20 4,91 3´197,39 52,10 1,629

9 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protez ... gli, sfridi e
02.05.015* il collegamento dei fogli con idoneo nastro.

SOMMANO m² 452,37 7,33 3´315,87 54,28 1,637

10 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in ope ... il fissaggio.
02.05.016* Sono escluse eventuali carpenterie in legno.

SOMMANO m² 300,00 4,84 1´452,00 24,00 1,653

11 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  due lastre di
03.02.024* cartongesso su entrambi i lati della parete
.002 SOMMANO m² 98,70 39,94 3´942,08 83,90 2,128

12 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.
.001 SOMMANO m 97,80 38,06 3´722,27 110,51 2,969

13 BARRE IN ACCIAIO FILETTATE ZINCATE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURATURA

SOMMANO kg 105,24 10,87 1´143,96 33,68 2,944

14 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con i ...
04.10.002 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 88,00 22,50 1´980,00 58,08 2,933

15 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legn ... ile o gomma,
06.06.006* in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
.005 SOMMANO m 56,40 11,57 652,55 10,15 1,556

16 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in o ...  E' compreso

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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07.03.005 quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 452,37 33,42 15´118,21 325,71 2,154

17 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera
08.01.005* finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
.001 SOMMANO m 116,00 35,41 4´107,56 66,12 1,610

18 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di A ... Per la
09.01.013.00 larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
3 SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55 4,00 1,584

19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che
11.01.001.00 verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
2 SOMMANO kg 15´350,89 2,90 44´517,58 921,05 2,069

20 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri  ... ature che
11.01.002.00 verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
2 SOMMANO kg 4´937,21 3,30 16´292,79 345,60 2,121

21 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e  ... tre compreso
11.01.011 quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 221,31 3,65 807,78 15,49 1,918

22 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il
11.02.011.00 lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 SOMMANO kg 20´509,41 0,73 14´971,87 410,19 2,740

23 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandW ... . Sono
11.03.002.00 escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60.
3 SOMMANO m² 580,36 47,81 27´747,01 591,97 2,133

24 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due
12.01.004.00 strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 SOMMANO m² 1´232,60 7,14 8´800,76 135,59 1,541

25 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ... asporto
24.01.002* delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 580,36 19,58 11´363,45 377,23 3,320

26 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm ... ie alla
24.01.004* pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura
.002 SOMMANO m² 580,36 10,38 6´024,14 197,32 3,276

27 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio dell ... ie alla
24.01.006* pubblica discarica autorizzata. Solai di copertura
.002 SOMMANO m² 580,36 17,47 10´138,89 336,61 3,320

28 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e co ... nque con un
24.01.021* minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 8,80 374,90 3´299,12 108,94 3,302

29 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ri ... pietra
24.03.003* sbozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa
.004 SOMMANO m² 55,00 143,19 7´875,45 260,15 3,303

30 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature ... etro oltre
24.04.001* 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m
.003 SOMMANO m 15,60 22,36 348,82 11,54 3,309

31 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di  ... ompensate a
24.06.010* parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
.002 SOMMANO m² 54,00 33,42 1´804,68 59,40 3,291

32 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi prove ... eso

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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24.06.016* l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
SOMMANO m² 580,36 35,28 20´475,10 679,02 3,316

33 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... gio e lo
26.01.01.08 smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

SOMMANO m 99,00 10,20 1´009,80 1´009,80 100,000

34 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... ssaggio della
26.01.01.25.0 rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
01 SOMMANO m² 198,00 5,36 1´061,28 1´061,28 100,000

35 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... d'uso per
26.01.01.25.0 ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02 SOMMANO m² 396,00 0,34 134,64 134,64 100,000

36 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con strut ... ri. Fino ad
26.02.01.03.0 un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
01 SOMMANO m² 84,20 25,68 2´162,26 2´162,26 100,000

37 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di c ... e. Costo
26.02.03.01.0 primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
01 SOMMANO m 73,00 9,08 662,84 662,84 100,000

38 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di c ... Costo per
26.02.03.01.0 ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02 SOMMANO m 146,00 2,22 324,12 324,12 100,000

39 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodispe ... olato per
26.02.07.12.0 la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
01 SOMMANO cad 2,00 238,77 477,54 477,54 100,000

40 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifi ... r
28.02.002.00 movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
3 SOMMANO h 224,00 60,38 13´525,12 0,00

41 Rimozione e ripristino dell’impianto elettrico del sottotetto.
NP_01 SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 300,00 3,000

42 Fornitura e posa in opera di lastre monostrato di colore rosso a base di
NP_02 fibre organiche per l'alloggio di coppi.

SOMMANO m2 580,36 18,00 10´446,48 261,16 2,500

43 Fornitura a piè d'opera di tegole. Fornitura a piè d'opera di tegole ad
NP_03 integrazione delle parti mancanti. Di recupero

SOMMANO cad 2´000,00 1,01 2´020,00 60,00 2,970

44 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma ...  in
NP_04 sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

SOMMANO a corpo 1,00 4´750,00 4´750,00 4´750,00 100,000

45 Sovrapprezzo per controsoffitto sismico tipo Armstrong RX XL o
NP_05 equivalente e REI 120

SOMMANO mq 452,37 18,00 8´142,66 0,00

46 Operaio Specializzato
NP_06 SOMMANO h 40,00 34,69 1´387,60 0,00

47 Operaio Qualificato
NP_07 SOMMANO h 40,00 32,31 1´292,40 0,00

48 Porte tamburate in laminato con intelaiatura perimetrale  ... standard
NP_08 (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).

SOMMANO cad 5,00 667,67 3´338,35 53,45 1,601

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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49 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI
R.010.010.01 AMBIENTI DI L ... ENTI AMIANTO confinamento statico degli
0.a ambienti di lavoro

SOMMANO m² 35,00 26,06 912,10 28,00 3,070

50 REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO
R.010.010.05 Redazione  ... maltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica
0.a amianto

SOMMANO cad 1,00 303,60 303,60 9,32 3,070

51 RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO
R.010.020.04 AMIANTO da 751 a 1000 l
0.e SOMMANO cad 2,00 501,53 1´003,06 30,80 3,071

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´108,99 16´989,73 5,661

T O T A L E   euro 300´108,99 16´989,73 5,661
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´108,99 16´989,73 5,661

M:001 OG2 euro 222´375,01 15´263,72 6,864
M:002 OS18-A euro 77´733,98 1´726,01 2,220

TOTALE  euro 300´108,99 16´989,73 5,661

     Fermo, 11/06/2019

Il Tecnico
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