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Lavori di messa in sicurezza della copertura del Liceo Artistico “Preziotti -

Licini” di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

Fermo, 11/06/2019

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD
02.01.007* |UNA DIST ... si aparte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m3 122,26 2,31 282,42 489 1,732
2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... eil lavoro
02.03.008* [finito. Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.
.002 SOMMANO m? 35,25 14,36 506,19 811 1,602
3 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e compreso
02.03.012*  |quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m? 452,37 13,34 6°034,62 95,000 1,574
4 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunquef ... e compreso
02.04.008* |quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m? 77,55 23,39 1'813,89 28,69 1,582
5 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggioe ... e
02.04.010*  |compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SOMMANO m 116,00 3,43 397,88 6,96 1,749
6 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono ¢ ... e compreso
02.04.012* |quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

SOMMANOKkg| 3'621,00 1,05 3'802,05 72,42 1,905
7 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... | lavoro. Per
02.05.001* |altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
.001 SOMMANO m? 651,20 16,84 107966,21 175,82 1,603
8 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura ... rasporto del
02.05.012* |materidledi risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO 651,20 4,91 3197,39 52,10, 1,629
9 Protezione provvisoriadi pavimenti. Esecuzione di protez ... gli, sfridi e
02.05.015* |l collegamento dei fogli con idoneo nastro.

SOMMANO m? 452,37 7,33 3'315,87 54,28/ 1,637
10 Protezione di superfici o arredi. Forniturae posain ope ... il fissaggio.
02.05.016* |Sono escluse eventuai carpenteriein legno.

SOMMANO m? 300,00 4,84 1°452,00 24,00, 1,653
11 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore ... duelastre di
03.02.024*  |cartongesso su entrambi i lati della parete
.002 SOMMANO m? 98,70 39,94 3'942,08 83,90, 2,128
12 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* |Fissaggi e ... ro fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.
.001 SOMMANO m 97,80 38,06 3722,27 110,51 2,969
13 BARRE IN ACCIAIO FILETTATE ZINCATE NELLE
04.05.006* |PERFORAZIONI IN MURATURA

SOMMANO kg 105,24 10,87 1'143,96 33,68 2,944
14 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito coni ...
04.10.002 |tre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SOMMANO m? 88,00 22,50 17980,00 58,08/ 2,933
15 Fornitura e posain opera di zoccolini battiscopain legn ... ile o gomma,
06.06.006* |inrotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
.005 SOMMANO m 56,40 11,57 652,55 10,15 1,556
16 Controsoffitto in pannelli di fibradi roccia, posti ino ... E' compreso

A RIPORTARE 43°209,38 818,59

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 43°209,38 818,59

07.03.005 |quanto altro occorre per dare I'operafinita

SOMMANO 452,37 33,42 15118,21 325,71 2,154
17 Canale di grondain rame. Canale di gronda, liscio 0 sago ... I'opera
08.01.005*  [finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
.001 SOMMANO m 116,00 35,41 4'107,56 66,12 1,610
18 Controtelai per portein legno. Controtelai inlegnodi A ... Per la
09.01.013.00 |larghezza del controtelaio damm 101 fino amm 150.
3 SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55 4,000 1,584
19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se... ature che
11.01.001.00 \verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
2 SOMMANOkg| 15°350,89 2,90 44'517,58 921,05 2,069
20 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri ... ature che
11.01.002.00 \verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
2 SOMMANOKkg| 4'937,21 3,30 16°292,79 345,60, 2,121
21 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e ... tre compreso
11.01.011 guanto altro occorre per dare |'opera finita.

SOMMANO kg 221,31 3,65 807,78 1549 1,918
22 Zincatura a caldo per immersione. Zincaturadi opereinf ... areil
11.02.011.00 |lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 SOMMANO kg| 20°509,41 0,73 14°971,87 410,19 2,740
23 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandW ... . Sono
11.03.002.00 |escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60.
3 SOMMANO m? 580,36 47,81 27°747,01 591,97] 2,133
24 Tinteggiatura con idropitturavinilica. Tinteggiaturacon ... ta. A due
12.01.004.00 |strati su pareti e soffitti intonacati acivile.
1 SOMMANO m?|  1'232,60 714 87800,76 13559 1,541
25 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del o ... asporto
24.01.002* |delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m? 580,36 19,58 11°363,45 377,23 3,320
26 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato finoacm ... iedla
24.01.004* |pubblicadiscaricaautorizzata. Solai di copertura
.002 SOMMANO m? 580,36 10,38 6°024,14 197,32| 3,276
27 Smontaggio dellamedia e grossa orditura. Smontaggio dell ... ieala
24.01.006* |pubblicadiscaricaautorizzata. Solai di copertura
.002 SOMMANO m? 580,36 17,47 10°138,89 336,61 3,320
28 Taglio aforzadi muratura pienadi qualsiasi naturae co ... nque con un
24.01.021* |minimo di 0,05 m? per ogni singolaintervento.

SOMMANO m3 8,80 374,90 3'299,12 108,94 3,302
29 Ripresadi muratura piena dello spessore fino acm 30. Ri ... pietra
24.03.003* |sbozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa
.004 SOMMANO m? 55,00 143,19 7°875,45 260,15 3,303
30 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature ... etro oltre
24.04.001* |24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a1,00 m
.003 SOMMANO m 15,60 22,36 348,82 11,54 3,309
31 Fornitura e posain operadel tavolato per sottomanto di ... ompensate a
24.06.010* |parte. In abete spessore dacm. 2,51 acm 5,00
.002 SOMMANO m? 54,00 33,42 1'804,68 59,40, 3,291
32 Posain opera del solo manto di copertura con coppi prove ... eso

A RIPORTARE 216°680,04 47985,50

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 216°680,04 4985,50
24.06.016* |I'alettamento dei colmi e dei coppi in tutte lefile.
SOMMANO 580,36 35,28 20°475,10 679,02 3,316
33 Recinzione prefabbricata da cantiere costituitada pannel ... gioelo
26.01.01.08 |smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
SOMMANO m 99,00 10,20 1°009,80 1°009,80| 100,000
34 Rete di plastica stampata. Forniturae posain operadir ... ssaggio della
26.01.01.25.0|rete alarecinzione. Costo d'uso primo mese
01 SOMMANO m? 198,00 5,36 1'061,28 1'061,28| 100,000
35 Rete di plastica stampata. Fornitura e posain operadi r ... d'uso per
26.01.01.25.0 ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02 SOMMANO m? 396,00 0,34 134,64 134,64/ 100,000
36 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con strut ... ri. Fino ad
26.02.01.03.0|un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
01 SOMMANO m? 84,20 25,68 2'162,26 2'162,26| 100,000
37 Parapetto provvisorio, damontare lungo il perimetro di c ... e. Costo
26.02.03.01.0|primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
01 SOMMANO m 73,00 9,08 662,84 662,84, 100,000
38 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di ¢ ... Costo per
26.02.03.01.0|ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02 SOMMANO m 146,00 2,22 324,12 324,12| 100,000
39 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodispe ... olato per
26.02.07.12.0|la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
01 SOMMANO cad 2,00 238,77 47754 477,54| 100,000
40 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifi ... r
28.02.002.00 |movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
3 SOMMANO h 224,00 60,38 13'525,12 0,00
41 Rimozione eripristino dell’ impianto elettrico del sottotetto.
NP_01 SOMMANO acorpo 1,00f 10°000,00 10°000,00 300,00, 3,000
42 Fornitura e posain opera di lastre monostrato di colore rosso a base di
NP_02 fibre organiche per I'alloggio di coppi.
SOMMANO m2 580,36 18,00 10°446,48 261,16 2,500
43 Fornituraapié d'opera di tegole. Fornitura a pié d'operadi tegole ad
NP_03 integrazione delle parti mancanti. Di recupero
SOMMANO cad 2°000,00 1,01 2°020,00 60,00] 2,970
44 Forniturae posain operadi LINEA VITA di tipoCanorma... in
NP_04 sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).
SOMMANO a corpo 1,000 4750,00 4°750,00 4°750,00| 100,000
45 Sovrapprezzo per controsoffitto sismico tipo Armstrong RX XL o
NP_05 equivalente e REI 120
SOMMANO mq 452,37 18,00 8'142,66 0,00
46 Operaio Specializzato
NP_06 SOMMANO h 40,00 34,69 1'387,60 0,00
47 Operaio Qudlificato
NP_07 SOMMANO h 40,00 32,31 1'292,40 0,00
438 Porte tamburate in laminato con intelaiatura perimetrale ... standard
NP_08 (dimensioni luce nettada cm 110 acm 180 x 210).
SOMMANO cad 5,00 667,67 3'338,35 53,45/ 1,601
A RIPORTARE 297°890,23 16'921,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 297°890,23 16'921,61
49 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI
R.010.010.01 AMBIENTI DI L ... ENTI AMIANTO confinamento statico degli
0a ambienti di lavoro
SOMMANO m? 35,00 26,06 912,10 28,00, 3,070
50 REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO
R.010.010.05 |Redazione ... maltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica
0.a amianto
SOMMANO cad 1,00 303,60 303,60 9,32 3,070
51 RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO
R.010.020.04 AMIANTO da 751 a 1000 |
O.e SOMMANO cad 2,00 501,53 1°003,06 30,80, 3,071
Parziale LAVORI A MISURA euro 3007108,99 16°989,73 5,661
TOTALE euro 300°108,99 16'989,73| 5,661

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300°108,99 16'989,73) 5,661
M:001 OG2 euro 222°375,01 15°263,72 6,864
M:002 OS18-A euro 77733,98 1'726,01 2,220
TOTALE euro 300°108,99 16'989,73| 5,661

Fermo, 11/06/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo
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