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GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani

Arch. Maria Rita Spaziani

Ing. Alessandra Agostini

Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

 ARKING CONSULTING

 di Mannocchi F. & C.  s.n.c.

- ing. Franco Mannocchi

- ing. Luigi Mannocchi

- arch. Cecilia Mannocchi
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA 
SEDE DI FERMO DEL LICEO ARTISTICO “U. PREZIOTTI – O. LICINI”

Provincia di Fermo

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 120,00 50,88 6´105,60 3´361,38 55,054

2 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC,
15.04.009* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.015 Prodotti da Cos ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
SOMMANO m 386,40 2,84 1´097,38 533,85 48,648

3 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.001 colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:

Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.
SOMMANO m 256,00 16,16 4´136,96 1´952,13 47,188

4 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.040 colore bianc ... re per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Angolo piano o derivazione 60x40 mm
SOMMANO cad 49,00 8,17 400,33 186,13 46,493

5 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.056 colore bianc ... orre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a: Scatola di derivazione h : 100 mm
SOMMANO cad 23,00 46,98 1´080,54 328,44 30,396

6 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
.001 inte ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 1,00 123,05 123,05 11,42 9,284

7 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
2 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D

(m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
SOMMANO cad 69,00 4,02 277,38 0,00

8 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
2 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.
SOMMANO cad 16,00 885,40 14´166,40 0,00

9 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
3 ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 37,00 243,49 9´009,13 0,00

10 Fornitura e posa in opera di unità master sistema EVAC EN 54-16. Dotata di
NP.01 amplificatori di potenza in classe D in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale in

grado di servi ... limentatore interno certificato EN 54-4 e con batterie ospitate
all'interno dell'armadio. Compresa Consolle Microfonica.

SOMMANO cad 1,00 6´418,21 6´418,21 423,68 6,601

11 FPO di diffusore universale a muro o soffitto 6 W, EN 54-24 con morsettiere di
NP.02 collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico.

Fusibile termico  ... teggere l’integrità della linea audio in caso di calore elevato.
Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

SOMMANO cad 24,00 130,21 3´125,04 490,32 15,690

12 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTE4OM1 2x1,5mmq  colore Viola
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 45´940,02 7´287,35

NP.03 RESISTENTE AL FUOCO PER SISTEMI DI RIVELAZIONE, SEGNALAMENTO
ACUSTICO ED EVACUAZIONE IN SITUAZIONI DI INCENDIO ED
EMERGENZA 100/100V LSZH

SOMMANO m 444,00 2,84 1´260,96 395,16 31,338

13 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 11W con sorgente luminosa LED
NP.05 installata a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Funzionamento solo emergenza SE

(illuminazio ... o luminoso tipico 175lm. Compreso inoltre quanto altro necessario per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 57,00 96,36 5´492,52 873,24 15,899

14 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W con sorgente luminosa LED
NP.06 installata a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Funzionamento solo emergenza SE

(illuminazio ... o luminoso tipico 280lm. Compreso inoltre quanto altro necessario per
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 63,00 110,09 6´935,67 965,16 13,916

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´629,17 9´520,91 15,967

T O T A L E   euro 59´629,17 9´520,91 15,967
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 59´629,17 9´520,91 15,967

M:001 EDILIZIA ANTINCENDIO euro 23´452,91 0,00 0,000
M:002 IMPIANTI DI SICUREZZA euro 36´176,26 9´520,91 26,318

M:002.001      ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 25´249,00 8´200,33 32,478
M:002.002      EVACUAZIONE E ALLARME AUDIO euro 10´927,26 1´320,58 12,085

TOTALE  euro 59´629,17 9´520,91 15,967

     Data, 15/11/2019

Il Tecnico
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