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VOCI A MISURA

Nr. 1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
02.05.001* montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
.002 lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,

scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna
euro (ventitre/24) m² 23,24

Nr. 2 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del
04.04.002* calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
.002 maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del

cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.
euro (sessantasette/27) m² 67,27

Nr. 3 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI.
04.04.003 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate

a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il
trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature
considerate.
euro (ventiquattro/73) m² 24,73

Nr. 4 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato
04.04.011* bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del

sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600
Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100 Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg
superiore a 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio
di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (centocinquantaquattro/47) m² 154,47

Nr. 5 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
04.04.012* betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle

superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) -
resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg oltre 80 Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm²; a
28 gg oltre 500 Kg/cm²; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cm². E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.
euro (millecentosessanta/36) m³ 1´160,36

Nr. 6 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due
07.01.042.00 mani successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con vernici all'alluminio bituminoso.
2 euro (cinque/06) m² 5,06

Nr. 7 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi,
24.01.024* eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del
.001 materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce

euro (ventitre/57) m² 23,57

Nr. 8 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto
24.01.025* di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte
.001 esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni

euro (trentaquattro/35) m² 34,35

Nr. 9 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello
24.03.005* esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di
.003 argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e

scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni
fatti a mano
euro (centoquarantadue/81) m² 142,81

Nr. 10 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
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28.02.004.00 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad
5 altezza 28-32 m; compreso operatore

euro (settantaotto/84) h 78,84

Nr. 11 Operaio Comune (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/download/semestraleman117.pdf)
NP_01 euro (ventinove/21) h 29,21

Nr. 12 Operaio specializzato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/download/semestraleman117.pdf)
NP_02 euro (trentaquattro/69) h 34,69

     Fermo, 03/10/2019

Il Tecnico
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