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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSERVATORIO MUSICALE "G. B.
PERGOLESI" DI FERMO

via dell'Universita, 3 - Fermo

PROVINCIA DI FERMO

Fermo, 03/10/2019

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001*  |ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
.002 6 mesi elo smontaggio alavori ultima.... | rispetto delle vigenti norme
in materiadi infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna
SOMMANO m? 256,00 23,24 57949,44 94,72| 1,592
2 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* |/AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo
.002 ammal orato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di
ottenere ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.
SOMMANO m? 74,80 67,27 57031,80 149,60 2,973
3 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO
04.04.003 |CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con
prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resinesint ...
Itro occorre per dareil lavoro finito. Per unita di superficie di struttura
di cui s trattano le armature considerate.
SOMMANO m? 74,80 24,73 1'849,80 27,75/ 1,500
4 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilaturada eseguirsi
04.04.011* |con maltacementiziaaritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una... €) a 28gg
200.000-220.000 Kg/cm?. Per uno spessore medio di mm 30. E'
compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m? 28,00 154,47 4°325,16 128,24 2,965
5 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di
04.04.012* |strutturein cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di
legante espansivo a fine di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dareil lavoro finito. Sono esclusi: I'armatura metallica; le
casseformi; I'eventual e aggrappante.
SOMMANO m3 7,02/ 1'160,36 8145,73 241,49 2,965
6 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili
07.01.042.00 |con vernice protettiva datain operain due mani successive. E'
2 compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Con vernici
all'alluminio bituminoso.
SOMMANO m? 683,00 5,06 3'455,98 54,64 1,581
7 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024*  |eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
.001 profondita atta a garantire I'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del
materiale di risulta sino ala pubblica discarica Su paramento in mattoni
con stuccatura a calce
SOMMANO m2 356,40 23,57 8400,35 277,99] 3,309
8 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
24.01.025*  |eseguite con maltadi calce a basso contenuto di argilla secondo le
.001 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali;
compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su
paramento in mattoni
SOMMANO m? 356,40 34,35 12°242,34 406,30, 3,319
9 Ripresa di muratura piena dello spessore ad unatesta. Riprese di
24.03.005* |muratura piena, con materiale simile aquello esistente, realizzata con la
.003 stessatecnica di lavorazione, legatac ... bro con detrazione di tutti i
vuoti, comungue con un minimo di 0,30 m? per ogni singolaripresa Con
mattoni fatti a mano
SOMMANO m? 48,60 142,81 6°940,57 229,39) 3,305
A RIPORTARE 56°341,17 1'610,12

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ?
RIPORTO 56°341,17 1'610,12
10 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 |normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
5 relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio
telescopico fino ad atezza 28-32 m; compreso operatore
SOMMANO h 200,00 78,84 15768,00 236,52 1,500
11 Operaio Comune (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/
NP_01 download/semestraleman117.pdf)
SOMMANO h 115,00 29,21 3'359,15 0,00
12 Operaio specializzato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/
NP_02 crc/downl oad/semestraleman117.pdf)
SOMMANO h 40,00 34,69 1'387,60 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 76°855,92 1'846,64, 2,403
TOTALE euro 76°855,92 1'846,64) 2,403

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 76°855,92 1'846,64, 2,403
TOTALE euro 76°855,92 1'846,64| 2,403

Fermo, 03/10/2019

Il Tecnico
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