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Fermo, 03/10/2019

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELL'EDIFICIO SEDE DEL CONSERVATORIO MUSICALE "G. B. 
PERGOLESI" DI FERMO
via dell'Università, 3 - Fermo

PROVINCIA DI FERMO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
.002 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO m² 256,00 23,24 5´949,44 94,72 1,592

2 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
04.04.002* AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo
.002 ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di

ottenere  ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

SOMMANO m² 74,80 67,27 5´031,80 149,60 2,973

3 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO
04.04.003 CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con

prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ...
ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura
di cui si trattano le armature considerate.

SOMMANO m² 74,80 24,73 1´849,80 27,75 1,500

4 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi
04.04.011* con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a

cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una ... e) a 28gg
200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 28,00 154,47 4´325,16 128,24 2,965

5 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di
04.04.012* strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di

legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... so quanto occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le
casseformi; l'eventuale aggrappante.

SOMMANO m³ 7,02 1´160,36 8´145,73 241,49 2,965

6 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili
07.01.042.00 con vernice protettiva data in opera in due mani successive. E'
2 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con vernici

all'alluminio bituminoso.
SOMMANO m² 683,00 5,06 3´455,98 54,64 1,581

7 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024* eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
.001 profondità atta a garantire l'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del

materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni
con stuccatura a calce

SOMMANO m² 356,40 23,57 8´400,35 277,99 3,309

8 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
24.01.025* eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le
.001 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ...  malte esistenti originali;

compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su
paramento in mattoni

SOMMANO m² 356,40 34,35 12´242,34 406,30 3,319

9 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di
24.03.005* muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la
.003 stessa tecnica di lavorazione, legata c ... bro con detrazione di tutti i

vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con
mattoni fatti a mano

SOMMANO m² 48,60 142,81 6´940,57 229,39 3,305

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 56´341,17 1´610,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´341,17 1´610,12

10 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
5 relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio

telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore
SOMMANO h 200,00 78,84 15´768,00 236,52 1,500

11 Operaio Comune (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/
NP_01 download/semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 115,00 29,21 3´359,15 0,00

12 Operaio specializzato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/
NP_02 crc/download/semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 40,00 34,69 1´387,60 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´855,92 1´846,64 2,403

T O T A L E   euro 76´855,92 1´846,64 2,403
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 76´855,92 1´846,64 2,403

TOTALE  euro 76´855,92 1´846,64 2,403

     Fermo, 03/10/2019

Il Tecnico
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