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2 Allestimento cantiere

2.1 Delimitazione dell'area con elementi in ferro
2.2 Ponteggio metallico fisso
3 Lavori Edili

3.1 Restauro di cornicioni e murature portanti
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4.1 Ponteggio metallico fisso
4.2 Delimitazione dell'area con elementi in ferro
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