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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SEDE
DELLA MECCANICA I.T.T. "G. e M. MONTAN!I" DI FERMO
via Montani, 1 - Fermo

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI FERMO

Fermo,

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
02.05.002*
.001

2/2
26.02.01.06

3/3
26.02.03.08.
001

4/4
26.02.03.08.
002

5/5
02.03.017*

LAVORI A MISURA

SCALA INTERNA (Cat 1)

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del
tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti
ortogonali a m?), compreso il montaggio, il nolo fino
a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in
tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette
etc. 1l tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino
a 10,00 m dal piano di campagna

PIANEROTTOLO

RAMPE *(H/peso=(3+2)/2)

SOMMANO m?

Puntello metallico. Costo d'uso mensile
3 MESI *(par.ug.=3*50)

SOMMANO cad

Tavolato di legno a protezione delle aperture nei
solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate
su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo
smontaggio Costo primo mese

VUOTO TRA PIANEROTTOLO E PARETE EST.
VUOTO VANO CORSA ASCENSORE

SOMMANO m?

Tavolato di legno a protezione delle aperture nei
solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate
su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo
smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Vedi voce n° 3 [m? 8.30]

SOMMANO m?

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento
armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e
cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per
falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei
ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera.
Sono compresi: lonere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sara eseguita al m?> per ogni cm di

2,00

150,00

3,00

4,70
3,90

4,70
2,40

1,400
1,400

1,000
1,500

6,000
2,500

39,48

27,30

66,78

150,00

150,00

4,70

3,60

8,30

24,90

24,90

25,86 1'726,93

0,40 60,00

13,54

112,38

1,02 25,40

A RIPORTARE

1'924,71

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'924,71

6/6
02.03.008*
.002

717
11.01.004.00
1

8/8
03.02.024*
.002

spessore del solaio.
SOLAIO PIANO SECONDO

SOMMANO m?xcm

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, 1 rivestimenti
ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: lonere per il calo in basso, Ila
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

PIANO SECONDO - VANO SCALA

SOMMANO m?

Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati.
Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in
profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformita alle
norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base
e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe360B.

SOPRAELEVAZIONE SETTO ASCENSORE
ESISTENTE

SCATOLARE 100x100x4

SCATOLARE 50x100x3 *(lung.=(2,45+1,9)*2)

Parziale kg

PIASTRE, BULLONI E MUNITERIA 30% *
(par.ug.=570,22%0,30)

Parziale kg

SOMMANO kg

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse
di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

2,00

7,00
4,00

171,07

4,70

6,300

6,25

3,96
8,70

30,000

5,100

12,060
6,780

6,780

888,30

888,30

63,75

63,75

334,30
235,94

570,24

1'159,85
1'159,85

1'730,09

2,88

15,49

4,76

2'558,30

987,49

87235,23

A RIPORTARE

137705,73

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137705,73

9/9
24.01.021*

10/10
11.01.001.00
2

11/11
11.02.011.00
2

entrambi i lati della parete
CHIUSURA VANO ASCENSORE *(lung.=(3,9+
2,1)*2)

SOMMANO m?

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza. Taglio a forza di muratura piena di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con lausilio di piccoli demolitori, a
qualsiasi altezza o profondita, compresa la scesa del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo
di 0,05 m? per ogni singola intervento.

TASCHE PER ALLOGGIAMENTO PROFILI UPN *
(lung.=,30*,20)

SOMMANO m?

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
SCALA A DUE RAMPE E PIANEROTTOLO
TRAVIPIANEROTTOLO - UPN220
TRAVIRAMPE - UPN 220 *(par.ug.=2+2)

PROFILI L PER GRADINI - L40*4 *(lung.=(1,2+
:3)*2)

Parziale kg
A STIMA PIASTRE E BULLONI 30%
Parziale kg

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.

Vedi voce n° 7 [kg 1 730.09]

Vedi voce n° 10 [kg 1 922.12]

SOMMANO kg

6,00

3,00
4,00

28,00

12,00

0,06

5,00
6,50

3,00

3,960

29,400
29,400

3,080

47,52

47,52

0,36

0,36

441,00
764,40

258,72
17464,12
458,00

458,00

1'922,12

1'730,09

1'922,12

3'652,21

41,89

404,66

3,34

0,73

1'990,61

145,68

6'419,88

2'666,11

A RIPORTARE

24°928,01

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24°928,01

12/12
04.02.003*
.003

13/13
04.05.006*

14 /14
11.01.008.00
2

15/15
19.10.020

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina
tixotropica a base epossidica.

FISSAGGIO PROF. VANO ASCENSORE *
(par.ug.=8*4)

FISSAGGIO PROF. PIANEROTTOLO *(par.ug.=6*
4)

FISSAGGIO PROF. RAMPE *(par.ug.=4*4)

SOMMANO m

BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio
inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in
opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a
misura; la posa in opera nella perforazione curando
che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al
filo della muratura; i1 materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la
perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

FISSAGGIO PROF. VANO ASCENSORE *
(par.ug.=8*4)

FISSAGGIO PROF. PIANEROTTOLO *(par.ug.=6*
4)

FISSAGGIO PROF. RAMPE *(par.ug.=4*4)

SOMMANO kg

Grigliati  tipo  elettroforgiato. ~ Grigliati  tipo
elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a
caldo.

maglia 15*76, piatto 25*2, barra fi 4
PIANEROTTOLO

GRADINI (pedate)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in
ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, etc.) eseguiti con limpiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc.,
secondo 1 tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano

32,00

24,00
16,00

32,00

24,00
16,00

28,00

0,35

0,35
0,35

0,35

0,35
0,35

4,70
1,20

1,500
0,300

0,900

0,900
0,900

29,500
29,500

11,20

8,40
5,60

25,20

10,08

7,56
5,04

22,68

207,98
297,36

505,34

60,63

12,88

3,99

1'527,88

292,12

2°016,31

A RIPORTARE

28'764,32

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'764,32

16/16
19.10.021

17 /17
12.03.003.00
1

18/18
04.10.010

di antiruggine, compreso altresi eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

CORRIMANO *(lung.=3,9*2+2,05)

RINGHIERA PIANEROTTOLO

RINGHIERA SU PIANO TERZO

Parziale kg
PIASTRE, BULLONI E MINUTERIA 20% *
(par.ug.=190*0,2)

Parziale kg

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in
ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per
zincatura a caldo di manufatti in ferro.

Vedi voce n° 15 [kg 227.40]

SOMMANO kg

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
previa preparazione del supporto, da compensare a
parte con i corrispondenti articoli e successiva
applicazione a piu strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due
strati di smalto oleosintetico o sintetico.

SOMMANO m?

INTONACO A TRE STRATI A BASE DI
GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per
esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici
complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
sconnesse per le quali ¢ necessario un intervento
preliminare (rinzaffo) da compensare a parte.
L'intonaco ¢ cosi realizzato: 1° strato (spess. mm 5
circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello
di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato
in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess.
mm 5 circa), applicato quando il 1° strato ¢
parzialmente  asciutto, eseguito con  malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e
polvere di marmo, trattato in superficie con il
frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa
asciugatura parziale degli strati precedenti, di
spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con
malta preconfezionata costituita da grassello di calce
e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con
frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o
feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia
in profondita dei giunti; I'abbondante bagnatura delle
murature data la sera prima dell'applicazione. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PARETE IN MURATURA

38,00

4,00

9,85
4,70
1,30

6,25

4,000
25,000
25,000

5,100

39,40
117,50
32,50
189,40
38,00
38,00

227,40

227,40

227,40

128,01

128,01

127,50

3,34

0,82

16,33

759,52

186,47

2'090,40

A RIPORTARE

127,50

31'800,71

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127,50

31'800,71

19/19
12.01.004.00
1

20 /20
NP _01

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche allacqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; 1 ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.

PARETI VANO ASCENSORE *(lung.=(3,9+2,1)*2)
PARETI IN MURATURA

SOMMANO m?

Sopralelevazione dell'impianto di elevazione esistente
con estensione da 4 fermate a 5 fermate.

Sono compresi:

1) SMONTAGGIO parziale della cabina ascensore
per sostituzione pistone;

2) SMONTAGGIO all'interno del vano corsa di
ARCATINA  superiore, PULEGGIA, FUNI e
COLLARI di sostegno per consentire lo smontaggio
del vecchio pistone, con rimozione trasporto e
smaltimento delle vecchie funi ed accessori;

3) SMONTAGGIO pistone oleodinamico con
rimozione, carico, trasporto e smaltimento dei vari
componenti smontati e rimossi dall'interno del vano
corsa;

4) Fornitura e posa in opera di gruppo oleodinamico
costituito da n°1 nuovo PISTONE OLEODINAMICO
di sollevamento (dimensionato per la mutata entita
della corsa e numero di fermate dell'impianto), di tipo
a taglia 1:2 con maggiore lunghezza di quello
esistente, n° 1 nuovo TUBO OLEODINAMICO
flessibile opportunamente dimensionato, n° 1
RACCORDO per tubo oleodinamico, OLIO
IDRAULICO per riempimento del serbatoio e del
nuovo gruppo oleodinamico;

5) Adeguamento impianto alle subentrate disposizioni
tecniche dellEMENDAMENTO A3 con modifica
effettuata alla centralina oleodinamica (esistente)
dell'ascensore con fornitura e posa in opera con di
nuovi componenti aggiuntivi certificati CE;

6) Fornitura e posa in opera di ulteriori GUIDE per
cabina, in acciaio trafilato con giunzioni ad incastro e
conformi alle norme UNI ISO 7465, complete di n° 2
piastre di giunzione e set completo di bulloneria;

7) Fornitura e posa in opera di ulteriori nuovi

4,00

12,00
6,25

3,960
5,100

127,50

47,52
127,50

175,02

26,10

7,43

332775

1'300,40

A RIPORTARE

36'428,86

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36'428,86

ANCORAGGI in acciaio per sostegno e fissaggio
guide di scorrimento cabina, posti in opera completi
di tasselli ad espansione, cagnette di fissaggio e set
completo di bulloneria;

8) Fornitura e posa in opera di nuovo PILASTRO
opportunamente dimensionato per appoggio pistone
di sollevamento;

9) Fornitura e posa in opera di nuove FUNI
metalliche per sospensione cabina complete di
attacchi, tiranti, morsetteria completa, capofune ed
accessori;

10) RIMONTAGGIO e posizionamento arcatina
superiore, puleggia, collari e funi;

11) RIMONTAGGIO e posizionamento cabina;

12) Fornitura e posa in opera di N° 2 nuovi
OPERATORI per apertura e chiusura delle due porte
di cabina, completi di motore e schede elettroniche di
comando per apertura ante (esistenti - non sostituite)
delle porte automatiche di cabina;

13) Fornitura e posa in opera di N° 1 nuova ulteriore
PORTA DI PIANO di tipo automatico a due ante
scorrevoli  orizzontali ad apertura telescopica,
ANTINCENDIO EI 120 con certificazione, luce
passaggio mm L900 x H2000, ante e telaio costruite
con pannelli di lamiera di tamburato + materiale
coibente e rivestite in acciaio inox Aisi 304 tipo
"satinato", completa di telaio laterale e superiore
realizzato con lo stesso materiale delle ante, n°l
nuova sospensione elettromeccanica per apertura e
chiusura, n°l soglia di scorrimento in alluminio e
paramento di protezione inferiore regolamentare;

14) Fornitura e posa in opera di N° 1 nuova
PULSANTIERA DI CABINA;

15) Fornitura e posa in opera di N° 5 nuove
PULSANTIERE DI PIANO realizzate con placca in
acciaio inox Aisi 304 tipo satinato "scotch brite",
complete di pulsanti dei piani con iscrizioni in
braille;

16) Esecuzione di IMPIANTO ELETTRICO inerente
l'ascensore eseguito nel vano corsa, completo di cavi
meta corsa, fili, canaline, fascette, dispositivi e
accessori vari atti a garantire il regolare
funzionamento dell'impianto;

17) Fornitura e posa in opera di N°l nuovo
QUADRO ELETTRICO di manovra per ascensore
oleodinamico automatico doppio accesso, Portata Kg
850, 5 fermate, completo di citofono, combinatore
telefonico dotato di interfaccia GSM per evitare linea
telefonica  fissa, componenti elettrici  ed
apparecchiature regolamentari, schede elettroniche
ed accessori d'uso per le nuove caratteristiche
impianto, cablato ed eseguito conformemente alle
vigenti normative, compresi speciali componenti
elettrici ed elettronici per adeguamento a
emendamento A3;

18) Esecuzione di controllo generale dell'ascensore e
di tutti componenti di sicurezza con prove funzionali
dell'impianto;

19) Redazione della documentazione tecnica
necessaria al deposito del progetto strutturale,
comprensiva degli elaborati grafici e delle relazioni
tecniche per la definizione di tutte le caratteristiche
dell'impianto;

20) Espletamento delle operazioni di controllo,

A RIPORTARE

36'428,86

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36'428,86

21/21
02.05.001*
.002

22/22
02.04.013*

23/23
11.02.001

assistenza alla VERIFICA STRAORDINARIA
impianto ascensore con esclusione dei compensi agli
Organi competenti.

E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto ed a perfetta regola d'arte ad eccezione
delle eventuali opere murarie che si rendono
necessarie per l'esecuzione dei lavori.
ADEGUAMENTO ASCENSORE PER
AGGIUNGERE FERMATA AL PIANO TERZO

SOMMANO a corpo

SCALA ESTERNA (Cat 2)

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m
dal piano di campagna

SOMMANO m?

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in
metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie
atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature;
il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresi compresi: la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

PORZIONE RINGHIERA

SOMMANO m?

Raschiatura e  spazzolatura.  Raschiatura e
spazzolatura con  spazzole metalliche  per
l'eliminazione grossolana della ruggine ¢ delle scaglie
di laminazione.

SCALA ESISTENTE

PESO SINGOLA RAMPA COMPRENSIVO DI
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ED
INCLINATA, GRADINI ED ALZATE,
PIANEROTTOLO E RINGHIERA

MAGGIORAZIONE PER PARAPETTO IN

7,00

6,00
3,00

2,00

14,000
14,000

1,000

2,100

1,00

1,00

84,00
42,00

126,00

2,00

2,00

14,70

16°500,00

23,24

27,16

16°500,00

2'928,24

54,32

A RIPORTARE

14,70

55911,42

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,70 55911,42
TONDINI PIENI 20% *(par.ug.=15%*,20) 3,00 2,100 6,30
SOMMANO 1000kg 21,00 70,35 1'477,35
24 /24 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura
12.03.001.00 |antiruggine per esterno ed interno, su opere
1 metalliche, previa preparazione del supporto, da
compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o piu strati di pittura antiruggine. Sono compresi:
le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo
all'olio di lino od oleofenolico.
SCALA ESISTENTE
SINGOLA RAMPA COMPRENSIVA DI PEDATE,
ALZATE E PIANEROTTOLO *(par.ug.=1,5*%7*2)*
(lung.=1,15+2,5+1,15) 21,00 4,80 1,200 120,96
RINGHIERA SU RAMPA *(par.ug.=7*2*2)*
(lung.=1,15+2,5+1,15) 28,00 4,80 1,000 134,40
RINGHIERA SU PIANEROTTOLO *(par.ug.=7*2) 14,00 2,80 1,000 39,20
SOMMANO m? 294,56 7,07 2°082,54
25/25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.001.00 |semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
2 profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
PILASTRI HEA 180 2,00 2,50 35,500 177,50
2,00 3,72 35,500 264,12
PROFILATO T 180x180x10 3,00 2,85 27,500 235,13
COSCIALE L 170x65x15 - 1° rampa 2,00 4,70 27,670 260,10
COSCIALE L 170x65x15 - 2° rampa 2,00 7,65 27,670 423,35
PROFILATO L 40x40x4 - gradini *(lung.=2*(1,2+
0,30)) 19,00 3,00 2,420 137,94
PROFILATO L 40x40x4 - 1° pianerottolo intermedio
*(lung.=4*1,20) 4,80 2,420 11,62
PROFILATO L 40x40x4 - 2° pianerottolo intermedio
*(lung.=2%(2,80+1,20)) 8,00 2,420 19,36
PROFILATO L 40x40x4 - pianerottolo finale *
(lung.=2*(2,1+1,2)) 6,60 2,420 15,97
Parziale kg 1'545,09
A STIMA PIASTRE E BULLONI 30% 465,20
Parziale kg 465,20
SOMMANO kg 2°010,29 3,34 6'714,37
26 /26 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
19.10.020 profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in
ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, etc.) eseguiti con limpiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc.,
A RIPORTARE 66'185,68

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

66'185,68

27 /27
11.02.011.00
2

28 /28
11.01.008.00
2

29/29
12.03.003.00
1

secondo 1 tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano
di antiruggine, compreso altresi eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

RINGHIERA SU 1° RAMPA *(lung.=1,15+2,50%2+
1,15)

RINGHIERA SU 2° RAMPA *(lung.=1,15+(2,50+
2)*2)

RINGHIERA SU PIANEROTTOLO

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.

Vedi voce n° 25 [kg 2 010.29]

Vedi voce n° 26 [kg 461.00]

SOMMANO kg

Grigliati  tipo  elettroforgiato. ~ Grigliati  tipo
elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a
caldo.

maglia 15*76, piatto 25*2, barra fi 4

1° PIANEROTTOLO INTERMEDIO

2° PIANEROTTOLO INTERMEDIO
PIANEROTTOLO FINALE

GRADINI (pedate)

SOMMANO kg

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
previa preparazione del supporto, da compensare a
parte con i corrispondenti articoli e successiva
applicazione a piu strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due
strati di smalto oleosintetico o sintetico.

PORZIONE SCALA ESISTENTE

Vedi voce n° 24 [m? 294.56]

PORZIONE SCALA NUOVA

RAMPE COMPRENSIVE DI PEDATE, ALZATE E
PIANEROTTOLO *(par.ug.=1,5*2*2)*(lung.=1,15+
2,5+1,15)

RINGHIERA RAMPA *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,15+
2,5+1,15)

RINGHIERA PIANEROTTOLI INTERMEDI *
(lung.=1,2+2,8)

2,00

19,00

6,00
8,00

2,00

7,30

10,15
2,80

1,20
2,80
2,10
1,20

1,200
1,200
1,200
0,300

4,80 1,200
4,80

4,00

20,000

20,000
20,000

29,500
29,500
29,500
29,500

1,000

1,000

146,00

203,00
112,00

461,00

2'010,29
461,00

2°471,29

42,48
99,12
74,34
201,78

417,72

294,56

34,56
38,40

8,00

3,34

0,73

3,99

1'539,74

1'804,04

1'666,70

A RIPORTARE

375,52

7

1'196,16

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

375,52

71'196,16

30/30
02.04.008*

31/31
24.03.006*
.001

32/32
04.10.003

33/33
16.02.001.00
8

SOMMANO m?

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e
la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad
una testa. Riprese di muratura piena dello spessore
superiore ad una testa, con materiale simile a quello
esistente, realizzata con la stessa tecnica di
lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; ¢ compreso inoltre I'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a
forza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e
scuci con la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per
ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

SOMMANO m?

RIPRESA DI INTONACI INTERNI Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m?

Porta antincendio ad un battente in misure standard,
costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in
acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere
con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso

1,46

1,46 0,500

3,360

1,500

375,52

4,91

4,91

1,10

1,10

5,00

5,00

16,33

25,25

373,53

34,92

6'132,24

123,98

410,88

174,60

A RIPORTARE

78'037,86

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78°037,86

34 /34
16.02.007.00
4

35/35
03.02.024*
.002

36/36
12.01.004.00
1

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H= 1300 x 2150.

SOMMANO cad

Accessori per porte antincendio da conteggiare come
sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato
l'accessorio.  Sono  compresi: la  fornitura;
l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

SOMMANO cad

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse
di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete

NUOVA PARETE DIVISORIA

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche allacqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; 1 ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.

Vedi voce n° 35 [m? 2.40]

PARETE LATO INTERNO

SOMMANO m?

2,00
9,99

1,20

2,000

1,002

1,00

1,00

1,00

1,00

2,40

2,40

4,80
10,01

14,81

730,26

312,76

41,89

7,43

730,26

312,76

100,54

110,04

A RIPORTARE

797291,46

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘E'IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 797291,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 79291,46
TOTALE euro 79°291,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord IMPORTI neid
TK}%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“OC/‘ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 OS 18.A - Componenti strutturali in acciaio 45'610,90| 57,523
002 OG 02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 33°680,56| 42,477
Totale CAPITOLI euro 79291,46| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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Num.Ord IMPORTI
TKII%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SCALA INTERNA 52'928.86
002 SCALA ESTERNA 2636260
003 0,00
Totale CATEGORIE euro 797291,46
Fermo,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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