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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
fino a cm 14.

SOMMANO m² 63,75 15,49 987,49 15,94 1,614

2 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione
02.03.017* di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,

luce netta e ubicato a qualunque alte ... o quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di
spessore del solaio.

SOMMANO m²xcm 888,30 2,88 2´558,30 44,42 1,736

3 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a

terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m² 4,91 25,25 123,98 1,96 1,584

4 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a
02.04.013* disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto

altro bloccato nelle strutture murarie. So ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 2,00 27,16 54,32 0,86 1,583

5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
.002 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO m² 126,00 23,24 2´928,24 46,62 1,592

6 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di
02.05.002* ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2
.001 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

SOMMANO m² 66,78 25,86 1´726,93 27,38 1,585

7 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.002 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per

il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete

SOMMANO m² 49,92 41,89 2´091,15 44,43 2,125

8 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i
.003 tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per

una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 25,20 60,63 1´527,88 45,36 2,969

9 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN
04.05.006* MURATURA. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata,

fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il t ... e
necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 11´998,29 226,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´998,29 226,97

SOMMANO kg 22,68 12,88 292,12 8,62 2,950

10 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni,
04.10.003 per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente,

se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO m² 5,00 34,92 174,60 2,62 1,500

11 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.
04.10.010 Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su

superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura
delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 127,50 26,10 3´327,75 49,92 1,500

12 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
2 IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 3´932,41 3,34 13´134,25 196,62 1,497

13 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
1 sezione, laminati a caldo, forniti e  ...  i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura,
in acciaio Fe360B.

SOMMANO kg 1´730,09 4,76 8´235,23 138,41 1,681

14 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti,
11.01.008.00 portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio
2 e dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio
zincato a caldo.

SOMMANO kg 923,06 3,99 3´683,01 55,38 1,504

15 Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con spazzole
11.02.001 metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di

laminazione.
SOMMANO 1000kg 21,00 70,35 1´477,35 211,05 14,286

16 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

SOMMANO kg 6´123,50 0,73 4´470,15 61,23 1,370

17 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.

SOMMANO m² 189,83 7,43 1´410,44 18,98 1,346

18 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno
12.03.001.00 ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
1 compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di
lino od oleofenolico.

SOMMANO m² 294,56 7,07 2´082,54 29,46 1,414

19 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 50´285,73 999,26
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12.03.003.00 esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
1 compensare a parte con i corrispondent ... ltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.

SOMMANO m² 503,53 16,33 8´222,64 115,81 1,408

20 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
8 compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura.

Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).
REI 120 L x H = 1300 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 730,26 730,26 12,92 1,769

21 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
16.02.007.00 ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
4 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

SOMMANO cad 1,00 312,76 312,76 5,53 1,768

22 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e
19.10.020 posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,

recinzioni, griglie, cancelli, staffe, et ... ali: anditi, centine, sostegni,
puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

SOMMANO kg 688,40 3,34 2´299,26 75,72 3,293

23 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo
19.10.021 alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.

SOMMANO kg 227,40 0,82 186,47 6,82 3,659

24 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di
0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 0,36 404,66 145,68 4,81 3,302

25 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa.
24.03.006* Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
.001 materiale simile a quello esistente, realizzat ... i, comunque con un

minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

SOMMANO m³ 1,10 373,53 410,88 13,57 3,304

26 Puntello metallico. Costo d'uso mensile
26.02.01.06 SOMMANO cad 150,00 0,40 60,00 0,90 1,500

27 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da
26.02.03.08. tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il
001 montaggio e lo smontaggio Costo primo mese

SOMMANO m² 8,30 13,54 112,38 1,69 1,500

28 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da
26.02.03.08. tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il
002 montaggio e lo smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
SOMMANO m² 24,90 1,02 25,40 0,38 1,500

29 Sopralelevazione dell'impianto di elevazione esistente con estensione
NP_01 da 4 fermate a 5 fermate.

Sono compresi:
1) SMONTAGGIO parziale della cabina  ascensore per sostituzione pis
... perfetta regola d'arte ad eccezione delle eventuali opere murarie che

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 62´791,46 1´237,41
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si rendono necessarie per l'esecuzione dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 16´500,00 16´500,00 327,05 1,982

Parziale LAVORI A MISURA euro 79´291,46 1´564,46 1,973

T O T A L E   euro 79´291,46 1´564,46 1,973
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 79´291,46 1´564,46 1,973

M:000 <nessuna> euro 79´291,46 1´564,46 1,973

M:000.001      SCALA INTERNA euro 52´928,86 948,89 1,793
M:000.002      SCALA ESTERNA euro 26´362,60 615,57 2,335

TOTALE  euro 79´291,46 1´564,46 1,973

     Fermo, __________

Il Tecnico
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