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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCALA INTERNA  (Cat 1)

1 / 1 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti
02.05.002* prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del
.001 tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti

ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino
a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in
tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette
etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino
a 10,00 m dal piano di campagna
PIANEROTTOLO 4,70 1,400 6,000 39,48
RAMPE *(H/peso=(3+2)/2) 2,00 3,90 1,400 2,500 27,30

SOMMANO m² 66,78 25,86 1´726,93

2 / 2 Puntello metallico. Costo d'uso mensile
26.02.01.06 3 MESI *(par.ug.=3*50) 150,00 150,00

SOMMANO cad 150,00 0,40 60,00

3 / 3 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei
26.02.03.08. solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate
001 su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo

smontaggio Costo primo mese
VUOTO TRA PIANEROTTOLO E PARETE EST. 4,70 1,000 4,70
VUOTO VANO CORSA ASCENSORE 2,40 1,500 3,60

SOMMANO m² 8,30 13,54 112,38

4 / 4 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei
26.02.03.08. solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate
002 su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo

smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Vedi voce n° 3 [m² 8.30] 3,00 24,90

SOMMANO m² 24,90 1,02 25,40

5 / 5 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento
02.03.017* armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e

cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per
falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei
ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera.
Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 1´924,71



pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´924,71

spessore del solaio.
SOLAIO PIANO SECONDO 4,70 6,300 30,000 888,30

SOMMANO m²xcm 888,30 2,88 2´558,30

6 / 6 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
02.03.008* qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
.002 compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti

ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in
foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
PIANO SECONDO - VANO SCALA 2,00 6,25 5,100 63,75

SOMMANO m² 63,75 15,49 987,49

7 / 7 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati.
11.01.004.00 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in
1 profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a

caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base
e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange;
la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe360B.
SOPRAELEVAZIONE SETTO ASCENSORE
ESISTENTE
SCATOLARE 100x100x4 7,00 3,96 12,060 334,30
SCATOLARE 50x100x3 *(lung.=(2,45+1,9)*2) 4,00 8,70 6,780 235,94

Parziale kg 570,24

PIASTRE, BULLONI E MUNITERIA 30% *
(par.ug.=570,22*0,30) 171,07 6,780 1´159,85

Parziale kg 1´159,85

SOMMANO kg 1´730,09 4,76 8´235,23

8 / 8 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
03.02.024* di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
.002 una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse
di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 13´705,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´705,73

entrambi i lati della parete
CHIUSURA VANO ASCENSORE *(lung.=(3,9+
2,1)*2) 12,00 3,960 47,52

SOMMANO m² 47,52 41,89 1´990,61

9 / 9 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
24.01.021* consistenza. Taglio a forza di muratura piena di

qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a
qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo
di 0,05 m³ per ogni singola intervento.
TASCHE PER ALLOGGIAMENTO PROFILI UPN *
(lung.=,30*,20) 6,00 0,06 0,36

SOMMANO m³ 0,36 404,66 145,68

10 / 10 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.001.00 semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
2 profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,

HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
SCALA A DUE RAMPE E PIANEROTTOLO
TRAVI PIANEROTTOLO - UPN220 3,00 5,00 29,400 441,00
TRAVI RAMPE - UPN 220 *(par.ug.=2+2) 4,00 6,50 29,400 764,40
PROFILI L PER GRADINI - L40*4 *(lung.=(1,2+
,3)*2) 28,00 3,00 3,080 258,72

Parziale kg 1´464,12

A STIMA PIASTRE E BULLONI 30% 458,00

Parziale kg 458,00

SOMMANO kg 1´922,12 3,34 6´419,88

11 / 11 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
11.02.011.00 in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
2 in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di

circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 7 [kg 1 730.09] 1´730,09
Vedi voce n° 10 [kg 1 922.12] 1´922,12

SOMMANO kg 3´652,21 0,73 2´666,11

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 24´928,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´928,01

12 / 12 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003* BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
.003 profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di

calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver
eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28
Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.
Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e
larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina
tixotropica a base epossidica.
FISSAGGIO PROF. VANO ASCENSORE *
(par.ug.=8*4) 32,00 0,35 11,20
FISSAGGIO PROF. PIANEROTTOLO *(par.ug.=6*
4) 24,00 0,35 8,40
FISSAGGIO PROF. RAMPE *(par.ug.=4*4) 16,00 0,35 5,60

SOMMANO m 25,20 60,63 1´527,88

13 / 13 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
04.05.006* PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio

inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in
opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a
misura; la posa in opera nella perforazione curando
che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al
filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la
perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
FISSAGGIO PROF. VANO ASCENSORE *
(par.ug.=8*4) 32,00 0,35 0,900 10,08
FISSAGGIO PROF. PIANEROTTOLO *(par.ug.=6*
4) 24,00 0,35 0,900 7,56
FISSAGGIO PROF. RAMPE *(par.ug.=4*4) 16,00 0,35 0,900 5,04

SOMMANO kg 22,68 12,88 292,12

14 / 14 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo
11.01.008.00 elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
2 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e

dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a
caldo.
maglia 15*76, piatto 25*2, barra fi 4
PIANEROTTOLO 4,70 1,500 29,500 207,98
GRADINI (pedate) 28,00 1,20 0,300 29,500 297,36

SOMMANO kg 505,34 3,99 2´016,31

15 / 15 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
19.10.020 profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in

ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 28´764,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´764,32

di antiruggine, compreso altresì eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
CORRIMANO *(lung.=3,9*2+2,05) 9,85 4,000 39,40
RINGHIERA PIANEROTTOLO 4,70 25,000 117,50
RINGHIERA SU PIANO TERZO 1,30 25,000 32,50

Parziale kg 189,40
PIASTRE, BULLONI E MINUTERIA 20% *
(par.ug.=190*0,2) 38,00 38,00

Parziale kg 38,00

SOMMANO kg 227,40 3,34 759,52

16 / 16 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in
19.10.021 ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per

zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Vedi voce n° 15 [kg 227.40] 227,40

SOMMANO kg 227,40 0,82 186,47

17 / 17 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
12.03.003.00 finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
1 previa preparazione del supporto, da compensare a

parte con i corrispondenti articoli e successiva
applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due
strati di smalto oleosintetico o sintetico.

128,01

SOMMANO m² 128,01 16,33 2´090,40

18 / 18 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI
04.10.010 GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per

esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici
complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
sconnesse per le quali è necessario un intervento
preliminare (rinzaffo) da compensare a parte.
L'intonaco è così realizzato: 1° strato (spess. mm 5
circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello
di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato
in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess.
mm 5 circa), applicato quando il 1° strato è
parzialmente asciutto, eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e
polvere di marmo, trattato in superficie con il
frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa
asciugatura parziale degli strati precedenti, di
spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con
malta preconfezionata costituita da grassello di calce
e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con
frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o
feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia
in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle
murature data la sera prima dell'applicazione. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PARETE IN MURATURA 4,00 6,25 5,100 127,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 127,50 31´800,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127,50 31´800,71

SOMMANO m² 127,50 26,10 3´327,75

19 / 19 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
12.01.004.00 con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
1 tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
PARETI VANO ASCENSORE *(lung.=(3,9+2,1)*2) 12,00 3,960 47,52
PARETI IN MURATURA 4,00 6,25 5,100 127,50

SOMMANO m² 175,02 7,43 1´300,40

20 / 20 Sopralelevazione dell'impianto di elevazione esistente
NP_01 con estensione da 4 fermate a 5 fermate.

Sono compresi:
1) SMONTAGGIO parziale della cabina  ascensore
per sostituzione pistone;
2) SMONTAGGIO all'interno del vano corsa di
ARCATINA superiore, PULEGGIA, FUNI e
COLLARI di sostegno per consentire lo smontaggio
del vecchio pistone, con rimozione trasporto e
smaltimento delle vecchie funi ed accessori;
3) SMONTAGGIO pistone oleodinamico con
rimozione, carico, trasporto e smaltimento dei vari
componenti smontati e rimossi dall'interno del vano
corsa;
4) Fornitura e posa in opera di gruppo oleodinamico
costituito da n°1 nuovo PISTONE OLEODINAMICO
di sollevamento (dimensionato per la mutata entità
della corsa e numero di fermate dell'impianto), di tipo
a taglia 1:2 con maggiore lunghezza di quello
esistente, n° 1 nuovo TUBO OLEODINAMICO
flessibile opportunamente dimensionato, n° 1
RACCORDO per tubo oleodinamico, OLIO
IDRAULICO per riempimento del serbatoio e del
nuovo gruppo oleodinamico;
5) Adeguamento impianto alle subentrate disposizioni
tecniche dell'EMENDAMENTO A3 con modifica
effettuata alla centralina oleodinamica (esistente)
dell'ascensore con fornitura e posa in opera con di
nuovi componenti aggiuntivi certificati CE;
6) Fornitura e posa in opera di ulteriori GUIDE per
cabina, in acciaio trafilato con giunzioni ad incastro e
conformi alle norme UNI ISO 7465, complete di n° 2
piastre di giunzione e set completo di bulloneria;
7) Fornitura e posa in opera di ulteriori nuovi

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 36´428,86
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R I P O R T O 36´428,86

ANCORAGGI in acciaio per sostegno e fissaggio
guide di scorrimento cabina, posti in opera completi
di tasselli ad espansione, cagnette di fissaggio e set
completo di bulloneria;
8) Fornitura e posa in opera di nuovo PILASTRO
opportunamente dimensionato per appoggio pistone
di sollevamento;
9) Fornitura e posa in opera di nuove FUNI
metalliche per sospensione cabina complete di
attacchi, tiranti, morsetteria completa, capofune ed
accessori;
10) RIMONTAGGIO e posizionamento arcatina
superiore, puleggia, collari e funi;
11) RIMONTAGGIO e posizionamento cabina;
12) Fornitura e posa in opera di N° 2 nuovi
OPERATORI per apertura e chiusura delle due porte
di cabina, completi di motore e schede elettroniche di
comando per apertura ante (esistenti - non sostituite)
delle porte automatiche di cabina;
13) Fornitura e posa in opera di N° 1 nuova ulteriore
PORTA DI PIANO di tipo automatico a due ante
scorrevoli orizzontali ad apertura telescopica,
ANTINCENDIO EI 120 con certificazione, luce
passaggio mm L900 x H2000, ante e telaio costruite
con pannelli di lamiera di tamburato + materiale
coibente e rivestite in acciaio inox Aisi 304 tipo
"satinato", completa di telaio laterale e superiore
realizzato con lo stesso materiale delle ante, n°1
nuova sospensione elettromeccanica per apertura e
chiusura, n°1 soglia di scorrimento in alluminio e
paramento di protezione inferiore regolamentare;
14) Fornitura e posa in opera di N° 1 nuova
PULSANTIERA DI CABINA;
15) Fornitura e posa in opera di N° 5 nuove
PULSANTIERE DI PIANO realizzate con placca in
acciaio inox Aisi 304 tipo satinato "scotch  brite",
complete di pulsanti dei piani con iscrizioni in
braille;
16) Esecuzione di IMPIANTO ELETTRICO inerente
l'ascensore eseguito nel vano corsa, completo di cavi
metà corsa, fili, canaline, fascette, dispositivi e
accessori vari atti a garantire il regolare
funzionamento dell'impianto;
17) Fornitura e posa in opera di N°1 nuovo
QUADRO ELETTRICO di manovra per ascensore
oleodinamico automatico doppio  accesso, Portata Kg
850, 5 fermate, completo di citofono, combinatore
telefonico dotato di interfaccia GSM per evitare linea
telefonica fissa, componenti elettrici ed
apparecchiature  regolamentari, schede elettroniche
ed accessori d'uso per le nuove caratteristiche
impianto, cablato ed eseguito conformemente alle
vigenti normative, compresi speciali componenti
elettrici ed elettronici per adeguamento a
emendamento A3;
18) Esecuzione di controllo generale dell'ascensore e
di tutti componenti di sicurezza con prove funzionali
dell'impianto;
19) Redazione della documentazione tecnica
necessaria al deposito del progetto strutturale,
comprensiva degli elaborati grafici e delle relazioni
tecniche per la definizione di tutte le caratteristiche
dell'impianto;
20) Espletamento delle operazioni di controllo,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 36´428,86
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R I P O R T O 36´428,86

assistenza alla VERIFICA STRAORDINARIA
impianto ascensore con esclusione dei compensi agli
Organi competenti.
E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto ed a perfetta regola d'arte ad eccezione
delle eventuali opere murarie che si rendono
necessarie per l'esecuzione dei lavori.
ADEGUAMENTO ASCENSORE PER
AGGIUNGERE FERMATA AL PIANO TERZO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´500,00 16´500,00

SCALA ESTERNA  (Cat 2)

21 / 21 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
.002 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia
di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m
dal piano di campagna

6,00 14,000 84,00
3,00 14,000 42,00

SOMMANO m² 126,00 23,24 2´928,24

22 / 22 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in
02.04.013* metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio

di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie
atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature;
il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
PORZIONE RINGHIERA 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 27,16 54,32

23 / 23 Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e
11.02.001 spazzolatura con spazzole metalliche per

l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie
di laminazione.
SCALA ESISTENTE
PESO SINGOLA RAMPA COMPRENSIVO DI
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ED
INCLINATA, GRADINI ED ALZATE,
PIANEROTTOLO E RINGHIERA 7,00 2,100 14,70

MAGGIORAZIONE PER PARAPETTO IN

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 14,70 55´911,42
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R I P O R T O 14,70 55´911,42

TONDINI PIENI 20% *(par.ug.=15*,20) 3,00 2,100 6,30

SOMMANO 1000kg 21,00 70,35 1´477,35

24 / 24 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura
12.03.001.00 antiruggine per esterno ed interno, su opere
1 metalliche, previa preparazione del supporto, da

compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi:
le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo
all'olio di lino od oleofenolico.
SCALA ESISTENTE
SINGOLA RAMPA COMPRENSIVA DI PEDATE,
ALZATE E PIANEROTTOLO *(par.ug.=1,5*7*2)*
(lung.=1,15+2,5+1,15) 21,00 4,80 1,200 120,96
RINGHIERA SU RAMPA *(par.ug.=7*2*2)*
(lung.=1,15+2,5+1,15) 28,00 4,80 1,000 134,40
RINGHIERA SU PIANEROTTOLO *(par.ug.=7*2) 14,00 2,80 1,000 39,20

SOMMANO m² 294,56 7,07 2´082,54

25 / 25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.001.00 semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
2 profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,

HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
PILASTRI HEA 180 2,00 2,50 35,500 177,50

2,00 3,72 35,500 264,12
PROFILATO T 180x180x10 3,00 2,85 27,500 235,13
COSCIALE L 170x65x15 - 1° rampa 2,00 4,70 27,670 260,10
COSCIALE L 170x65x15 - 2° rampa 2,00 7,65 27,670 423,35
PROFILATO L 40x40x4 - gradini *(lung.=2*(1,2+
0,30)) 19,00 3,00 2,420 137,94
PROFILATO L 40x40x4 - 1° pianerottolo intermedio
*(lung.=4*1,20) 4,80 2,420 11,62
PROFILATO L 40x40x4 - 2° pianerottolo intermedio
*(lung.=2*(2,80+1,20)) 8,00 2,420 19,36
PROFILATO L 40x40x4 - pianerottolo finale *
(lung.=2*(2,1+1,2)) 6,60 2,420 15,97

Parziale kg 1´545,09

A STIMA PIASTRE E BULLONI 30% 465,20

Parziale kg 465,20

SOMMANO kg 2´010,29 3,34 6´714,37

26 / 26 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro
19.10.020 profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in

ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,
cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc.,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 66´185,68
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R I P O R T O 66´185,68

secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano
di antiruggine, compreso altresì eventuali opere
provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc.,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
RINGHIERA SU 1° RAMPA *(lung.=1,15+2,50*2+
1,15) 7,30 20,000 146,00
RINGHIERA SU 2° RAMPA *(lung.=1,15+(2,50+
2)*2) 10,15 20,000 203,00
RINGHIERA SU PIANEROTTOLO 2,00 2,80 20,000 112,00

SOMMANO kg 461,00 3,34 1´539,74

27 / 27 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere
11.02.011.00 in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione
2 in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di

circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di strutture leggere.
Vedi voce n° 25 [kg 2 010.29] 2´010,29
Vedi voce n° 26 [kg 461.00] 461,00

SOMMANO kg 2´471,29 0,73 1´804,04

28 / 28 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo
11.01.008.00 elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
2 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e

dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a
caldo.
maglia 15*76, piatto 25*2, barra fi 4
1° PIANEROTTOLO INTERMEDIO 1,20 1,200 29,500 42,48
2° PIANEROTTOLO INTERMEDIO 2,80 1,200 29,500 99,12
PIANEROTTOLO FINALE 2,10 1,200 29,500 74,34
GRADINI (pedate) 19,00 1,20 0,300 29,500 201,78

SOMMANO kg 417,72 3,99 1´666,70

29 / 29 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
12.03.003.00 finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
1 previa preparazione del supporto, da compensare a

parte con i corrispondenti articoli e successiva
applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due
strati di smalto oleosintetico o sintetico.
PORZIONE SCALA ESISTENTE
Vedi voce n° 24 [m² 294.56] 294,56
PORZIONE SCALA NUOVA
RAMPE COMPRENSIVE DI PEDATE, ALZATE E
PIANEROTTOLO *(par.ug.=1,5*2*2)*(lung.=1,15+
2,5+1,15) 6,00 4,80 1,200 34,56
RINGHIERA RAMPA *(par.ug.=4*2)*(lung.=1,15+
2,5+1,15) 8,00 4,80 1,000 38,40
RINGHIERA PIANEROTTOLI INTERMEDI *
(lung.=1,2+2,8) 2,00 4,00 1,000 8,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 375,52 71´196,16
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R I P O R T O 375,52 71´196,16

SOMMANO m² 375,52 16,33 6´132,24

30 / 30 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..

Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e
la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

1,46 3,360 4,91

SOMMANO m² 4,91 25,25 123,98

31 / 31 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad
24.03.006* una testa. Riprese di muratura piena dello spessore
.001 superiore ad una testa, con materiale simile a quello

esistente, realizzata con la stessa tecnica di
lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere
per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a
forza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e
scuci con la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di
inviluppo di massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per
ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

1,46 0,500 1,500 1,10

SOMMANO m³ 1,10 373,53 410,88

32 / 32 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di
04.10.003 intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,

eseguita con idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi:
l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

5,00

SOMMANO m² 5,00 34,92 174,60

33 / 33 Porta antincendio ad un battente in misure standard,
16.02.001.00 costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273,
8 fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in

acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere
con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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R I P O R T O 78´037,86

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

1,00

SOMMANO cad 1,00 730,26 730,26

34 / 34 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
4 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

1,00

SOMMANO cad 1,00 312,76 312,76

35 / 35 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
03.02.024* di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
.002 una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse
di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
NUOVA PARETE DIVISORIA 1,20 2,000 2,40

SOMMANO m² 2,40 41,89 100,54

36 / 36 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura
12.01.004.00 con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
1 tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a
base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Vedi voce n° 35 [m² 2.40] 2,00 4,80
PARETE LATO INTERNO 9,99 1,002 10,01

SOMMANO m² 14,81 7,43 110,04

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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R I P O R T O 79´291,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 79´291,46

T O T A L E   euro 79´291,46
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Riepilogo  CAPITOLI
  001 OS 18.A - Componenti strutturali in acciaio 45´610,90 57,523
  002 OG 02 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 33´680,56 42,477

Totale CAPITOLI euro 79´291,46 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCALA INTERNA 52´928,86
  002 SCALA ESTERNA 26´362,60
  003 0,00

Totale CATEGORIE euro 79´291,46

     Fermo, __________

Il Tecnico
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