



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 43

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2^**

( LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO )

n. 13 del 08-02-2021

Ufficio: PATRIMONIO

**Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO MUSEO CIVICO, LIBRERIA CODICI SAN GIACOMO DELLA MARCA CUP G53J20000020006. Determina a contrarre, impegno di spesa, attribuzione procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo.**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di febbraio, il Responsabile del 2^ Settore, geom. Pino Cori,

### **Premesso che:**

- con deliberazione della G.C. n. 86 del 30/07/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, contenente il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
- con deliberazione di G.C. n. 141 del 12/11/2019 è stata approvata la relativa Nota di Aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 27/12/2019, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022;
- con deliberazione della G.C. n. 4 del 14/01/2020, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2020/2022 con il quale i Responsabili di Settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;
- con deliberazione di C.C. n. 72 del 27/12/2019 e n. 5 del 23/04/2020, esecutive ai sensi di legge, questo Comune ha deliberato, rispettivamente, l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e relativo aggiornamento, i quali prevedono, tra l'altro, l'intervento "MIGLIORAMENTO SISMICO MUSEO CIVICO, LIBRERIA CODICI SAN GIACOMO DELLA MARCA – CUP G53J20000020006" per un importo di €. 414.000,00;
- il codice CUI che identifica l'intervento è L00376950440202000025

### **Dato atto che:**

- con deliberazione di G.C. n. 173 del 30/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Totale lavori</b> .....	<b>€ 327.525,53</b>
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 301.389,43
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 6.930,10
- Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso).....	€ 19.206,00
<b>B) Somme a disposizione</b> .....	<b>€ 86.474,47</b>
<b>A + B) Totale progetto</b> .....	<b>€ 414.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

N.Progr.	Id.Tav.	Attività	Descrizione	Scala
			RELAZIONI GENERALI	
1	A 01	DESCRITTIVA	Elenco elaborati	--
2	A 02	DESCRITTIVA	Relazione generale	--
			RELAZIONI SPECIALISTICHE	
3	B 01	DESCRITTIVA	Relazione geologica	--
			ELABORATI GRAFICI	
3	C 01	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Inquadramento territoriale	Varie
4	C 02	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Pianta piano -2	1:50
5	C 03	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Pianta piano -1	1:50
6	C 04	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Pianta piano terra	1:50
7	C 05	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Pianta +1 (soppalco)	1:50
8	C 06	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Pianta copertura	1:50
9	C 07	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Sezioni AA e prospetto nord	1:50
10	C 08	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Prospetti sud e sezione CC	1:50
11	C 09	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Rilievo stato attuale - Prospetti ovest, est e sezione BB	1:50
12	C 10	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Pianta piano -2	1:50
13	C 11	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Pianta piano -1	1:50
14	C 12	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Pianta piano terra	1:50
15	C 13	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Pianta piano +1	1:50
16	C 14	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Prospetti	1:50
17	C 15	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Analisi elementi costruttivi, dissesto e degrado - Dettaglio balcone sud	1:20
18	C 16	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Pianta piano -2	1:50
19	C 17	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Pianta piano -1	1:50
20	C 18	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Pianta piano terra	1:50
21	C 19	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Pianta piano +1	1:50
22	C 20	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Sezione AA e prospetto nord	1:50
23	C 21	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Prospetto sud e sezione CC	1:50
24	C 22	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Prospetto ovest, est e sezione BB	1:50
25	C 23	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Dettagli cerchiature e catene	1:50
26	C 24	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Dettagli cerchiature e catene	1:10
27	C 25	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Ristilatura armata dei giunti	
28	C 26	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Dettagli consolidamento di volte	

29	C 27	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Progetto miglioramento sismico - Dettagli rinforzo con intonaco armato	
25	D 01	DESCRITTIVA	Relazione illustrativa e di calcolo	--
26	E 01	DESCRITTIVA	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	--
27	F 01	DESCRITTIVA	Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione	--
28	F 02	DESCRITTIVA	Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo	--
29	F 03	PROGETTAZIONE	Piano di sicurezza e coordinamento - Layout 1	1:100
30	F 04	PROGETTAZIONE	Piano di sicurezza e coordinamento - Layout 2	1:100
31	F 05	PROGETTAZIONE	Piano di sicurezza e coordinamento - Prospetti e sezioni	1:100
32	G 01	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo	--
33	G 02	DESCRITTIVA	Stima incidenza dei costi diretti della sicurezza	--
34	G 03	DESCRITTIVA	Stima incidenza dei costi speciali della sicurezza	--
35	H 01	DESCRITTIVA	Quadro economico	--
36	I 01	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari	--
37	L 01	DESCRITTIVA	Cronoprogramma	--
38	M 01	DESCRITTIVA	Capitolato speciale d'appalto	--
39	N 01	DESCRITTIVA	Schema di contratto	--

**Dato atto che** l'opera viene finanziata con contributo in conto capitale della Regione Marche pari a €. 160.000,00 e con fondi propri di bilancio;

**Atteso che** il progetto è stata validato dal R.U.P., Geom. Pino Cori, ai sensi dell'art. 26, c. 6, lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto che:**

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
  - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.."
 è stato sospeso sino al 31 dicembre 2020 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva per l'approvvigionamento del servizio/fornitura in argomento;

**Ritenuto che** stante il valore della procedura si ritiene necessario ricorrere alle competenze di personale altamente professionalizzato;

**Dato atto che:**

- in data 20/04/2018, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;
- in data 31/08/2020, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Modifica/Integrazione*” alla suddetta Convenzione, “*Addendum*”, ai sensi del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazione”);
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo, modificato ed integrato, si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
  - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
  - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente;
  - o di attingere all’Albo fornitori appositamente costituito presso la SUA di Fermo per l’estrazione di n. 5 operatori economici di cui all’atto di modifica/integrazione “*Addendum*” in ottemperanza alla Legge n. 120/2020 iscritti alla Categoria OG2 Class. II;

**Considerato che:**

- ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - o gli elementi essenziali del contratto;
  - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto, pertanto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire il miglioramento sismico del museo civico, libreria codici San Giacomo della Marca;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera di G.C. n. 173 del 30/12/2020;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - **termini di ultimazione dei lavori:** 210 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - **remunerazione:** “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice.;
  - **pagamenti:**
    - o anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori;
    - o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiungano un importo pari a €. 200.000,00;
    - o saldo a conclusione dei lavori;
  - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.7 del CSA;
  - **subappalto:** ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto;

**Valutato che**, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice e successivamente Legge n. 120/2020 art. 1, comma 2, lettera b), invitando almeno 5 operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori, come da modifica/integrazione alla Convenzione "Addendum" con la Sua di Fermo, sottoscritto il 31/08/2020;

**Dato atto che:**

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di **Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 del 06 novembre 2017)**, non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici, estratti dall'apposito Albo istituito presso la SUA di fermo, in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
  - Cat. prevalente OG2 Class. II;

**Ritenuto** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- b) stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli estratti dall'Albo istituito presso la SUA di Fermo;
- c) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 97;
- d) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- e) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non superiore a n. 15 giorni

**Dato atto che:**

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom. Pino Cori, Responsabile del Settore;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;
- il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pari a €. 225,00;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G53J20000020006;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.310,10, pari allo 0,4% dell'importo dei lavori;

**Considerato** pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

<b>A) Totale lavori</b> .....	<b>€ 327.525,53</b>
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 301.389,43
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 6.930,10
- Importo oneri speciali per la sicurezza.....	€ 19.206,00
<b>B) Somme a disposizione</b> .....	<b>€ 85.164,37</b>
<b>C) Contributo SUA+ANAC</b> .....	<b>€ 1.535,10</b>
<b>TOTALE GENERALE A) + B) + C)</b> .....	<b>€ 414.000,00</b>

**Verificato** che la somma complessiva lorda necessaria per corrispondere il Contributo alla SUA della Provincia di Fermo+ANAC, pari ad **€ 1.535,10**, trova allocazione al cap. 3623 di bilancio;

**Preso atto** che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.;
- la Legge 120/2020;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 20/04/2018;
- Modifica/Integrazione alla Convenzione SUA di Fermo (Addendum) ai sensi del D.L. 76/2020 del 16/07/2020, sottoscritto in data 31/08/2020 e successiva conversione in Legge

**D E T E R M I N A**

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO MUSEO CIVICO, LIBRERIA CODICI SAN GIACOMO DELLA MARCA – CUP G53J20000020006" per un importo di € 414.000,00;

di **attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 20/04/2018 e della modifica/integrazione (Addendum), sottoscritto in data 31/08/2020, ai sensi della Legge 120/2020;

di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

di **stabilire** che gli operatori economici da consultare sono quelli estratti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo;

di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Geom. Pino Cori Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montepandone;
- il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pari a € 225,00;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G53J20000020006;
- ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.310,10, pari allo 0,4% dell'importo a base d'asta
- di **dare, altresì, atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

<b>A)Totale lavori</b> .....	<b>€ 327.525,53</b>
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 301.389,43
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 6.930,10
- Importo oneri speciali per la sicurezza.....	€ 19.206,00
<b>B)Somme a disposizione</b> .....	<b>€ 85.164,37</b>
<b>C)Contributo SUA+ANAC</b> .....	<b>€ 1.535,10</b>
<b>TOTALE GENERALE A) + B) + C)</b> .....	<b>€ 414.000,00</b>

di **liquidare**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di **€ 1.535,10**, quale contributo spettante alla SUA di Fermo +ANAC, indicando in causale "Contributo Sua+ ANAC x gara "MIGLIORAMENTO SISMICO MUSEO CIVICO, LIBRERIA CODICI SAN GIACOMO DELLA MARCA – CUP G53J20000020006", al cap. 3623;

di **dare atto** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

di **trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo per lo svolgimento di tutte le procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to geom. Pino Cori

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 08-02-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

f.to dott. Gianni Irelli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2021 al 23-02-2021  
Li 08-02-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  
Dalla Residenza Municipale, li 08-02-2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(geom. Pino Cori)

---