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15347 PFTE- BOQ RPT 001

CODICE ELABORATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

MANDATARIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

REGIONE MARCHE

TITOLO DELL'ELABORATO

REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
LUNGOTENNA - PORTO SANT'ELPIDIO

GIUNTA REGIONALE
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

Lungotenna da San Marco a svincolo autostradale A14 Porto S. Elpidio (FM)

CUP  B49J21005500002

DOTT. GEOL. GIOVANNI MANCINI

DOTT. ARCHEOL. LUCA FORNARI

DOTT. AGR. EMILIANO POMPEI

MANDANTI

PROGETTISTA

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cinzia Napolitano

RESPONSABILE DELLE
INTEGRAZIONI
SPECIALISTICHE
Ing. Stefano Luca Possati

ING. STEFANO LUCA POSSATI

01 18/07/2023 Emissione definitiva SIE API SPO



Lavorazione Importo

A Opere Stradali
Movimenti di terra 687,600.00 Euro

Arredo stradale 689,400.00 Euro

Idraulica 108,200.00 Euro

Impianto di illuminazione 639,500.00 Euro

Corpo Stradale 2,776,700.00 Euro

Pavimentazione Bituminose 1,401,500.00 Euro

6,302,900.00 Euro

B Opere Strutturali
Movimenti di terra 263,300.00 Euro

Opere in cemento armato 3,552,000.00 Euro

Opere di fondazione 450,600.00 Euro

Carpenteria metallica 5,503,400.00 Euro

Appoggi e giunti 199,500.00 Euro

Arredo stradale 535,000.00 Euro

Idraulica 78,000.00 Euro

Impianto di illuminazione 130,000.00 Euro

Opere Provvisionali 260,000.00 Euro

10,971,800.00 Euro

C TOTALE LAVORI (A+B) 17,274,700.00 Euro

D Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 863,735.00 Euro

E TOTALE LAVORI (C+D) 18,138,435.00 Euro

BRETELLA DI COLLEGAMENTO LUNGOTENNA - PORTO S. ELPIDIO
Regione Marche – LOTTO 2

San Marco – Svincolo autostrada A 14 Porto S. Elpidio (FM)
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