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QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

x A. Importo dei Lavori
g A1 Importo dei lavori a base d'asta € 17,274,700.00
5 A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 863,735.00
< Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 18,138,435.00
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini €0.00
indagini geologiche e sondaggi (IVA compresa) € 80,000.00
|0pere di ricerca e bonifica ordigni bellici (IVA compresa) € 50,000.00
Oneri per aspetti archeologici (compresa cassa e previdenza e IVA) € 10,000.00
B.2 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa) € 15,000.00
B.3 Imprevisti ed arrotondamento (IVA compresa) € 906,921.75
B.4 Lavori in economia (IVA compresa) € 150,000.00
B.5 Espropri, acquisizioni aree o immobili e relativi frazionamenti € 250,000.00
w B.6  |Spese di cui all'art.24 del Digs 50/2006
% Progettazione fattibilita tecnico economica (compresa cassa e previdenza) € 143,040.06
5 Progettazione definitiva (compresa cassa e previdenza) € 367,861.24
= Progettazione esecutiva (compresa cassa e previdenza) € 328,969.76
(2} Coordinamento in fase di Esecuzione (compresa cassa e previdenza) € 202,708.70
E Direzione lavori contabilita compresa cassa e previdenza) € 529,092.61
E ¢ |Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)
':Il c.1 |80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, c. 3 €290,214.96
g c.2 |20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, c. 4 €72,553.74
% Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
% B.6 procedimento e di verifica e validazione PFTE e PD (compresa cassa e prev.) €231,015.24
7}
g B.7 Spese per commissioni giudicatrici (D.M. 12/02/2018, compresa cassa prev.) €0.00
o
< B.8 Collegio consultivo tecnico ex art.6 DL n.76/2020 comprensivo di cassa e previdenza € 38,090.71
w
E B.9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa) € 5,000.00
8_ B.10 Spe§e per ac.cgrtan?enti di Iaboratorig e veriﬁche tecniche previs.te dal lcalpitollato speciale d’appalto, collaudo
(1] . tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:
Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di
@ |collaudo (IVA compresa) €50,000.00
b |Collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso cassa prev.) €182,316.70
B.10 g(()):;ributo ANAC- Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 'anno €800.00
B.11 I.V.A. su Lavori 10% € 1,813,843.50
B.12 |I.V.A. su spese tecniche 22% € 392,105.03
Totale somme a disposizione (da B1 a B.12) € 6,109,534.01
C. TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) € 24,247,969.01




PFTE

TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: . . o \ N ™ < o © g gN ¢ o 8
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o S g g o] g - o o o E‘ = 0 g o ﬁ
- Scegliere I'identificazione delle opere N = = C c c = 5 . D¢ © C = 8 =
o ) s = + © © @ @ re) - T =008 oS
- Inserire il grado di complessita S E ol oy i S o 9 ) » O a N 8 s ©
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = £ £ £ £ S © [ % ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— flam - = o <2 < = o
i 3
% :
Importo complessivo opere:
\Y, Valore opera o
P €17274700 % N
@)
¥ &
Biy ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
. o -
N LW So -5
ny: w3858
n O S 52 &
uw g L0 EE g ©
X o = R o
o °52os g
. <3S ¢22ES 2
Identificazione delle opere 20 2522%¢ =
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § gc—gg ::cj ) %
b R
I E 2525 >
X P SELED 8
& PBESS >
dJaq CSc 3o
[T = (§)
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 0,75
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 5% 0,090
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 5% 0,010
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili | x 0 020””
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.06 Relazione geotecnica 5 0,030
Qbl.07 Relazione idrologica 5% 0,015
Qbl.08 Relazione idraulica 5% 0,015
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 5% 0,015
" Qbl.10 Relazione archeologica 5% 0,015
g:: Fino a € 250 000,00
Z
E Sull'eccedenza fino a € 500 000,00
w a Sull’eccedenza fino a €1 000 000,00
Z o i i
o o Qbl.11 Relazione geologica (5) Sull'eccedenza fino a € 2500 000,00
N w0 —_—
,f % Sull’eccedenza fino a €10 000 000,00
= =
§ E Sull'eccedenza
|_
& E Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 5% 0.020
o )
8 Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 5% 0,030
o
A Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
= Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 5% 0,010
Fino a € 5000 000,00 0,035
Qbl.17  [Studi di prefattibilita ambientale Sull'eccedenza fino a €20 000 000,00 X 0,020
Sull’eccedenza
Fino a € 5000 000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
OB 20 S ARG R PR emae 1 T T T T
e incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*XG*ZQ 0,00 132 697,83 0,00 0,00 0,00 0,00 67 699,57 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 200 397,41
Al Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.1) Progettazione Preliminare 200 397,41
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 0,00
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 0,00
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 200 397,41
B COMPENSO FASE c.l1) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 200 397,41
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (206 su E) 14,828% 29 715,55
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 40,230% -92 574,44
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@) 137 538,52
| CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 5 501,54
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 143 040,06
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TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: — N ™ < y 47 N [} o
) o . ) © o _ _ _ _ @ @ . e N - = o o
Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria QL 5 o] for] o fur o o o D=0 o 0
- Scegliere I'identificazione delle opere N = = C C c = 5 . Dg © C T 8 =
S . s - )= © © © © Qo — .= 5 0 = 0 @
- Inserire il grado di complessita 5 -] —_ - - — o] ® nw o 3=20 — ©
- O . . . . C Q Q Q Q i = X Q = N=| & o
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = £ = £ € S T (o G ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— flam - = o <2 < = o
i 3
% :
Importo complessivo opere:
\Y; Valore opera T o
P €17274700 3 N
@)
: :
Biy ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
. o -
N w 3 0 -8
ny: w3858
n O S s 0 Lo Q
uw g L0 EE g ©
[T = I 3
[y CTovaow g
. <3S ¢22ES 2
Identificazione delle opere 20 2522%¢ =
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) ',: : § 3(—6_ g ::cj ) %
< S g L R
E S50
I 5 SEERY d
X E S5:5 g2 o
& PBESS >
dJaq CSc 3o
[T = (§)
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 0,75
b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 [Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie s 0,180 0,220
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti
Qbll.03 [Disciplinare descrittivo e prestazionale 5%
Qbll.04 [Piano particellare d'esproprio 5%
QblI.05 [Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 2
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico 52
Qbll.07 [Rilievi planoaltimetrici %
Qbll.08 [Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7) 5%
Qbll.09 [Relazione geotecnica X
Qbll.10 [Relazione idrologica 5%
Qbll.11 |Relazione idraulica i x :
Qbll.12 [Relazione sismica e sulle strutture 5%
Fino a € 250 000,00
<>E Sull'eccedenza fino a € 500 000,00
E Sull'eccedenza fino a €1 000 000,00
Z .13 |Relazi logi
= Qbll13 | Relazione geologica (8) Sulleccedenza fino a €2 500 000,00
LL| LIJ
(Z) 8 Sulleccedenza fino a €10 000 000,00
E % Sull'eccedenza
'_ —
(LI'_; E:‘ Qbll.14 |Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
é:)_ g Qbll.15 [Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
8 Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
o
o Qbll.17 [Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 5%
o Qbll.18 [Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 [Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 5%
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) i x :
Qbll.21 [Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini | | |
Qbll.23 [Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 5%
Fino a € 5000 000,00
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a €20 000 000,00 o
' ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Fino a € 5000 000,00
Qbll.25  |Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20000000,001
Sulleccedenza
Qbll.26 [Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |[Supporto RUP: verifica della prog. def.
e incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,720 0,640 0,480 0,480 0,480 0,480 0,700 0,610 0,480 0,630 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*XG*ZQ 0,00 327 585,50 0,00 0,00 0,00 0,00 187 783,69 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 515 369,19
Al Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.1) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 515 369,19
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 0,00
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 515 369,19
B COMPENSO FASE c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l1) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 515 369,19
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (20 su E) 14,828% 76 420,55
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%0 su E+F) 40,230% -238 077,01
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@) 353 712,73
| CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 14 148,51
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 367 861,24
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TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: . . o \ N ™ < o © 9" gN ¢ o 8
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o S g for] pras] o - o O o E‘ = 0 g - ﬁ
- Scegliere I'identificazione delle opere N = = C C c = 5 . D¢ © C = 8 =
o ) s = = © @ @ © Q - C==08C 20w
- Inserire il grado di complessita S E ol o S 5 o 9 ) N O a N 8 = ©
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = £ £ £ £ S © [ % ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— -— flam = o <2 < = 2
i 3
% :
Importo complessivo opere:
\% Valor r o
alore opera €17274700 % N
@)
3 8
* ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
: g o =
N w Sog8 | 25, o
Sz 2558 | Bzifg o 53
0 O = T ol ol = = T 3
2o RHEEG o¥523¢2 & c =
X 0= o5 - 2= .- E o oo
o - S 00 © TE8E o g L £
e . <5 C22¢F S E35 g @ o 88
Identificazione delle opere 20 3598% 4| ® e g& g B o8
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : ‘é’ _fc—gg *qc-; o| ¢ E g > % % ) = )
s g S E — e 0= 0O
i E 25325 | 289%8¢ 3 52
s SSS§ES | ExgEd g <5
O 5 E 23 T o 209 ¢ > < o
S 885 | 8g5e- S E
LL € (@] <_(
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 1,15 0,75 0,65
b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.01 |Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X 0,120 0,040
<2E Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi X 0,130 0,080
|_ - .
o) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
8 QblII.03 dellincidenza percentuale della quantita di manodopera X 00210 00210
0
% ﬁ Qblll.04 |Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma X 0,010 0,020
o) 59
N % Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera X 0,025 0,030
< —
E E Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche X 0,030 0,030
§ E Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento X 0,100 0,100 .
- 8 Qblll.08 |Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
o
o QblIll.09 |Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
;' Qblll.10 |Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Qblll.11 |Supporto al RUP: per la validazione del progetto e,
Totale incidenze Qi 0,410 0,445 0,430 0,280 0,280 0,280 0,330 0,370 0,350 0,330 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*XG*ZQ 0,00 198 933,40 0,00 0,00 0,00 0,00 76 536,19 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 275 469,59
A.l Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.1) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 0,00
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 275 469,59
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 275 469,59
B COMPENSO FASE c.l1) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I1) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 275 469,59
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (%06 su E) 14,828% 40 847,49
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%6 su E+F) 0,000% 0,00
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@D 316 317,08
| CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 12 652,68
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 328 969,76
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TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: " — N ™ < ccS © o g N ol o ©
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o S g g o] g :":' o o O E‘ E ) g - ﬁ
- Scegliere I'identificazione delle opere N = = C c c = = . D¢ © C = o =
= 4= @ @ @ @ 9 2 - T2-o0® 2£0€®
- Inserire il grado di complessita = 3 — — — — o] no>=0 o ©
© ju o o Q Q a = : = N = — o
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = £ £ £ £ S © [ % ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— flam - = o <2 < = o
i 3
% :
Importo complessivo opere:
\Y, Valore opera o
P €17274700 % N
@)
3 8
Biy ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
. o R =
N LW =} o - = = = C;J
<z LE5£5 | 8z8g8g =9
»n O Egea @S 0o 2 g8
i o ShEEg | onSEE < g g
o S 22 _€ 3 >a
o E CTovaow TESE g 2 E
e . <5 G§22¢F S £E8E5Eg? @ o 82
Identificazione delle opere 20 35928% 4| © e gg_ g B o8
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § _ilc—s_g ::cj ) _g E g = % % S 5 =
58t = Q. .— o 0= 0
5 i2isg | 88058 ] 3z
SE 25582 Ezgfs S $8
x 2 ED0 T o cac > S o
S d Sc85 | Seps - E
LL ‘E (@] <_,:
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 1,15 0,75 0,65
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 5% 0,380 0,420
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 5% 0,020 0,020
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 1 S 9100 0.100
Qcl.05.0 1|Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto  [Fino a € 250 000,00
" con qualifica - -
Z _ di direttore operativo “GEOLOGOQ” (9) Sulleccedenza fino a € 500 000,00
8 § Sull'eccedenza fino a €1 000 000,00
2
(uﬂ S Sull’eccedenza fino a € 2500 000,00
) w i
I_-_IIJ S Numero addetti: Sull’eccedenza fino a €10 000 000,00
- 4 ;
w (@) 0 Sull'eccedenza
0 N
w D — — - - - = —
O Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
% ('-},J di cantiere Numero addetti: 1 X 0,060 0,060
m ,lii Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o o
) Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500 000,00 0.060 0.045
X
Sull'eccedenza 0,012 0,090
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500 000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 5% 0,040 0,040
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
e incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,380 0,440 0,380 0,060 0,060 0,060 0,480 0,480 0,410 0,170 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V¥P*G*ZQ 0,00 274 567,17 0,00 0,00 0,00 0,00 168 479,40 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 443 046,57
A.l Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.l) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 0,00
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 0,00
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00
B COMPENSO FASE c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI 443 046,57
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 443 046,57
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (%6 su E) 14,828% 65 696,33
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%06 su E+F) 0,000%b 0,00
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@D) 508 742,90
1 CONTRIBUTO INARCASSA 4,000%0 20 349,72
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 529 092,61




CSE

TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: . . o \ N ™ < o © g gN ¢ o 8
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o S g g o] g - o o o E‘ = 0 g o ﬁ
- Scegliere l'identificazione delle opere N = c c c c = 5 . Do 8 E G = 'c
: S . s - )= © © © © o] -— © .= =0 =0 ]
- Inserire il grado di complessita S E o oy el vy I 9 ) » 0 3 i~ 8 - [
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = £ £ £ £ S © [ % ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— flam - = o <2 < = o
i 3
% :
Importo complessivo opere:
\Y, Valore opera o
P €17274700 i ¢
@)
3 8
* ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
. o R =
N LW =} o - = = = C;J
<z LE5£5 | 8z8g8g =9
»n O Egea @S 0o 2 g8
i o SHEE g neEE < g g
X o = R © S 3 =€ o oo
o E OFews | cg8Eg a L E
e . <5 S22E S 585s? @ o 88
Identificazione delle opere 20 2522% 4 o e gs g B o8
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § _ilc—s_g ::cj ) _g E g = % % S 5 =
58t = Q. .— o 0= 0
s 395 | 2855¢ ; e
x P 5E882 | BS2wg S I8
e "Z2ERS s 928 E > + 5
= o
Ju Scg5 8 s 5 E
LL ‘E (@] <_,:
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 1,15 0,75 0,65
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 1
Qcl.05.0 1|Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto  [Fino a € 250 000,00
" con qualifica - -
Z _ di direttore operativo “GEOLOGOQ” (9) Sulleccedenza fino a € 500 000,00
8 § Sull'eccedenza fino a €1 000 000,00
2
(uﬂ S Sull’eccedenza fino a € 2500 000,00
) w i
I_-_IIJ S Numero addetti: Sull’eccedenza fino a €10 000 000,00
- 4 ;
w (@) 0 Sull'eccedenza
0 N
% 8 Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
e} ('-},J di cantiere Numero addetti:
m ,lii Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o o
) Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500 000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500 000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 52 0,250 0,250
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
e incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V¥P*G*ZQ 0,00 111 760,34 0,00 0,00 0,00 0,00 57 981,96 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 169 742,30
A.l Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.l) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 0,00
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 0,00
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00
B COMPENSO FASE c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI 169 742,30
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 169 742,30
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (%6 su E) 14,828% 25 169,92
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%06 su E+F) 0,000%b 0,00
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@D) 194 912,22
1 CONTRIBUTO INARCASSA 4,000%0 7 796,49
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 202 708,70




COLLAUDO

TABELLA 1 — CALCOLO DELL'IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modalita di compilazione: . . o \ N ™ < o © g gN ¢ o 8
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o S o] for] o g o o o o E‘ = 0 g o ﬁ
- Scegliere l'identificazione delle opere N £ c c c c = 5 i % o8 ST o 0T
- Inserire il grado di complessita % E a © © «© _% 9 - ® 3 3 % 8 E @
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione L = g' g‘ g‘ g‘ S © [ % ECc oo o e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 flm -— flam - = o <2 < = o
i 3
% s
Importo complessivo opere: &
\% Valore opera €17274700 % ¥
@)
¥ &
Ruy ©
P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0 0 4,9063%0 0 0 0 0
) —
l\i L S o - ;_ (__U 1 i
< = E=2¢ O _ 0 & e
08 02552 | 25088 o 25
YO 89efs | 03358 : g2
faag TOD® TS &8E© g S E
< S22¢E G E8S g a s 82
Identificazione delle opere >0 5599%4| 85528 < 5o 8
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § gc—gg 'g ) _g E g = % % S 5 =
F HE5T e Golc= s 5% °
| = | 3 = 8 < SO © o c I O 5
x 2 SEEEE | BRecs g £3
O 5 E 23 T o 20 ¢ > < o
S 885 | 8g5e- S E
t = © | <
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90 1,15 0,75 0,65
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
= QdLO1  [collaudo tecnico amministrativo *?
g X 0,080 0,080
<
5 = QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)
g 8
3 E QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) P e,
(] B N I T = T L Tt . o
@ I X S 0,220 el g g Pt 2o,
S 9 [ O e e 0 e o s ) o,
% = Qdl.04  [Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) T = = =
> e e .
> e
: QdI.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13) ’
o 301,
e incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,080 0,300 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 134 112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18 554,23 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 152 666,63
Al Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.1) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.11) Progettazione Definitiva 0,00
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 0,00
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00
B COMPENSO FASE c.l1) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 152 666,63
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 152 666,63
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (%06 su E) 14,828% 22 637,89
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (%6 su E+F) 0,000%0 0,00
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (@) 175 304,52
| CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 7 012,18
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 182 316,70
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TABELLA 1 — CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie
Modali'F?a d.i compilazione: . . o - N ™ < © © 9“ ¢ H ) ) o) 3
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria @ = - - - — - o : - = £ - =
- Scegliere I'identificazione delle opere N 2 € € € € = = © 3 5T e 5 g 09 g
- Inserire il grado di complessita = S S o © ‘E -% © = 8 e 5 2 0 ﬁ £ @ @ ©
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione E b= 2 g 2 g S 'E = Q£ E % 5 . 5 E
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella N E g E g > = g <z < = -
8 8
Importo complessivo opere: § g
\% Valore opera €17274700 - 2
5 3
e ©
P Parametro base ) 4,5272% ) (0] ) 0] 4,9063%0 0] ) 0] )
N w g o -5 I . e
- 05352 | Bgids : 23
w o 20 e E g o N53a2 a c =
& C5ev® | cEEzg 5 gE
ificazi <3S s22E8 | E858 4 = s 8
Identificazione delle opere 20 5 = E.g Se| 8 ; g 82 s 5o 8
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : E %— m_g % ) - g g = 5 % % s g
55 43288 | ;385¢E 2 18
< U 885 | 8a68" S E
= 5 © <
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ‘ 0,90 1,15 0,45 0,65
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici ;
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.06 Relazione geotecnica
Qbl.07 Relazione idrologica
Qbl.08 Relazione idraulica
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
w Qbl.10 Relazione archeologica
E(: Fino a € 250 000,00
g Sull'eccedenza fino a €500 000,00
w a Sull'eccedenza fino a €1 000 000,00
é E Qbl-11 Relazione geologica (5) Sulleccedenza fino a € 2500 000,00
E 5 Sull'eccedenza fino a €10 000 000,00
LgJ E Sull'eccedenza
g E Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
?.; Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Q Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Fino a €5 000 000,00
Qbl.17  [Studidi prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20 000 000,00
Sulleccedenza
Fino a €5 000 000,00
Qbl.18  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20 000 000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare X 0,060 0,060
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 26 822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 349,40 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 35171,88
b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 [Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sullarisoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.02 |Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 |Relazione geotecnica
Qbll.10 |Relazione idrologica
Qbll.11 |Relazione idraulica
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture
Fino a € 250 000,00
<>( Sulleccedenza fino a €500 000,00
; Qbi113 |Relazione geologica 8) Sull’'eccedenza fino a €1 000 000,00
" L ' Sulleccedenza fino a € 2500 000,00
5 S Sull’'eccedenza fino a € 10 000 000,00
E:‘ 5 Sull'eccedenza
E E Qbll.14 |Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g E Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
8 Qbll.16 |Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
2\ Qbll.17 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
E Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Fino a €5 000 000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sulleccedenza fino a € 20 000 000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sulleccedenza
Fino a €5 000 000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20 000 000,00
Sulleccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def. X 0,130 0,130
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 58 115,37 0,00 0,00 0,00 0,00 18 090,37 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 76 205,75
b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
< Qbll1.01 |Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 5
2 QblI1.02 |Particolari costruttivi e decorativi
é QbIN.03 Con.wpu.to metrico estimativo, Quadr.o\ e(.:onomico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
% Ej Qblll.04 |Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
g 5 Qbll1.05 [Piano di manutenzione dell'opera
E E Qblll.06 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
8 E Qbll1.07 [Piano di Sicurezza e Coordinamento
& § QblI1.08 |Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
g QblI1.09 [Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva X 0,130 0,130
i QblIl.10 |Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Qblll.11  |Supporto al RUP: per la validazione del progetto X 0,010 0,010
Totale incidenze Qi 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 62 585,79 0,00 0,00 0,00 0,00 19 481,94 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 82 067,73
A.l Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.1) Progettazione Preliminare 35171,88
A.4 b.1l) Progettazione Definitiva 76 205,75
A.5 b.111) Progettazione Esecutiva 82 067,73
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 193 445,36
B COMPENSO FASE c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.1) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.l) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 193 445,36
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (%6 su E) 14,828% 28 684,68
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (206 su E+F) 0,000%0 0,00
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) 222 130,04
| CONTRIBUTO INARCASSA 4,000%0 8 885,20
L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 231 015,24
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