REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
LUNGOTENNA - PORTO SANT'ELPIDIO

Lungotenna da San Marco a svincolo autostradale A14 Porto S. Elpidio (FM)

CUP B49J21005500002
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PROGETTISTA

TITOLO DELL'ELABORATO

Calcolo sommario della spesa

CODICE ELABORATO

15347-PFTE-01-BOQ-RPT-001

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cinzia Napolitano

RESPONSABILE DELLE
INTEGRAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing. Stefano Luca Possati

01 18/07/2023 Emissione definitiva SIE API SPO
00 21/07/2022 Prima emissione SIE API SPO
REV. Data Descrizione Redatto | Verificato | Approvato
scala commessa fase disciplina tipo seq.

15347 PFTE BOQ RPT 001




BRETELLA DI COLLEGAMENTO LUNGOTENNA - PORTO S. ELPIDIO

Regione Marche — LOTTO 2
San Marco - Svincolo autostrada A 14 Porto S. Elpidio (FM)

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Lavorazione | Importo
Opere Stradali
Movimenti di terra 687,600.00 Euro
Arredo stradale 689,400.00 Euro
Idraulica 108,200.00 Euro
Impianto di illuminazione 639,500.00 Euro
Corpo Stradale 2,776,700.00 Euro
Pavimentazione Bituminose 1,401,500.00 Euro
6,302,900.00 Euro
Opere Strutturali
Movimenti di terra 263,300.00 Euro
Opere in cemento armato 3,552,000.00 Euro
Opere di fondazione 450,600.00 Euro
Carpenteria metallica 5,503,400.00 Euro
Appoggi e giunti 199,500.00 Euro
Arredo stradale 535,000.00 Euro
Idraulica 78,000.00 Euro
Impianto di illuminazione 130,000.00 Euro
Opere Provvisionali 260,000.00 Euro
10,971,800.00 Euro
TOTALE LAVORI (A+B) 17,274,700.00 Euro
Oneri per la sicurezza non sog_getti aribasso 863,735.00 Euro
TOTALE LAVORI (C+D) 18,138,435.00 Euro




