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A.1 € 17,274,700.00

A.2 € 863,735.00

€ 18,138,435.00

B.1 € 0.00

€ 80,000.00

opere di ricerca e bonifica ordigni bellici (IVA compresa) € 50,000.00

€ 10,000.00

B.2 € 15,000.00

B.3 € 906,921.75

B.4 € 150,000.00

B.5 € 250,000.00

B.6

€ 143,040.06

€ 367,861.24

€ 328,969.76

€ 202,708.70

€ 529,092.61

c

c.1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, c. 3 € 290,214.96

c.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, c. 4 € 72,553.74

B.6 € 231,015.24

B.7 € 0.00

B.9 € 5,000.00

B.10

a € 50,000.00

b € 182,316.70

B.10 € 800.00

B.11 € 1,813,843.50

B.12 € 392,105.03

€ 6,109,534.01

€ 24,247,969.01

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
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Importo dei lavori a base d'asta

Progettazione definitiva (compresa cassa e previdenza)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Rilievi, accertamenti e indagini

indagini geologiche e sondaggi (IVA compresa)

Oneri per aspetti archeologici (compresa cassa e previdenza e IVA)

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze (IVA compresa)

Imprevisti ed arrotondamento (IVA compresa)

Lavori in economia (IVA compresa)

Espropri, acquisizioni aree o immobili e relativi frazionamenti

Spese di cui all'art.24 del Dlgs 50/2006

Progettazione fattibilità tecnico economica (compresa cassa e previdenza)

Progettazione esecutiva (compresa cassa e previdenza)

Coordinamento in fase di Esecuzione (compresa cassa e previdenza)

Direzione lavori contabilità compresa cassa e previdenza)

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento e di verifica e validazione PFTE e PD (compresa cassa e prev.)

Spese per commissioni giudicatrici (D.M. 12/02/2018, compresa cassa prev.)

B.8 Collegio consultivo tecnico ex art.6 DL n.76/2020 comprensivo di cassa e previdenza € 38,090.71

I.V.A. su spese tecniche 22%

Totale somme a disposizione (da B1 a B.12)

C. TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:

Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di 
collaudo (IVA compresa)

Collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso cassa prev.)

Contributo ANAC- Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2018

I.V.A. su Lavori 10%
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QbI.01 0,090 x 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 x 0,080 0,070 0,100 0,080

QbI.02 0,010 x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 x 0,010 0,010 0,010 0,010

QbI.03 0,020 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 x 0,020 0,020 0,020

QbI.04 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbI.05 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

QbI.06 0,030 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 x 0,030 0,030 0,030

QbI.07 0,015 x 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 x 0,015 0,015 0,015

QbI.08 0,015 x 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 x 0,015 0,015 0,015

QbI.09 0,015 x 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 x 0,015 0,015 0,015

QbI.10 0,015 x 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 x 0,015 0,015 0,015

Fino a € 250 000,00 0,039 0,053 0,039 0,039 0,039 0,039 0,068 0,053 0,053

Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,010 0,048 0,010 0,010 0,010 0,010 0,058 0,048 0,048

Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,013 0,044 0,013 0,013 0,013 0,013 0,047 0,044 0,044

Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,018 0,042 0,018 0,018 0,018 0,018 0,034 0,042 0,042

Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,022 0,027 0,022 0,022 0,022 0,022 0,019 0,027 0,027

Sull’eccedenza 0,021 0,025 0,021 0,021 0,021 0,021 0,018 0,025 0,025

QbI.12 0,020 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 x 0,020 0,020 0,020 0,020

QbI.13 0,030 x 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 x 0,030 0,010 0,030

QbI.14 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbI.15 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

QbI.16 0,010 x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 x 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5 000 000,00 0,030 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035 0,030 0,035

Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,015 0,020 0,015 0,015 0,015 0,015 0,020 0,020 0,015 0,020

Sull’eccedenza 0,005 0,008 0,005 0,005 0,005 0,005 0,008 0,008 0,005 0,008

Fino a € 5 000 000,00 0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020

Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010

Sull’eccedenza 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbI.19 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbI.20 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700

#
#

#
#

#
#

#
#

#

Im
p

ia
n

ti
  4

V
ia

b
ili

tà

Id
ra

u
lic

a

T.
 I

. 
C

.

P
ae

sa
g

g
io

, 
A

m
b

ie
n

te
, 

N
at

u
ra

liz
z

az
io

n
e,

 
A

g
ro

al
im

e

Te
rr

it
or

io
 

e 
U

rb
an

is
ti

c
a

Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili     

Piano economico e finanziario di massima  (3)   

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  (4)   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
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Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto   

Relazione idraulica     

Relazione sismica e sulle strutture     

Relazione geotecnica     

Relazione idrologica     

Relazione archeologica     

QbI.11 Relazione  geologica (5)

  

    

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche   

Studio di inserimento urbanistico     

  

    

    

    

  

  

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)           

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)           

  

  

  

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza   

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale x

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale

x

  

  

  

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare   

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 132 697,83 0,00 0,00 0,000,00 0,00 67 699,57 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 200 397,41

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 200 397,41
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 0,00

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 0,00

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 200 397,41

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 29 715,55

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 40,230% -92 574,44

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 200 397,41

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 143 040,06

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 137 538,52

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 5 501,54
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QbII.01
x 0,230 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,180 0,250 0,180

QbII.02 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbII.03 x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbII.04 x 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbII.05 x 0,070 0,040 0,070 0,070 0,070 0,070 0,060 0,050 0,050 0,050

QbII.06 x 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,030

QbII.07 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.08 x 0,070 0,070 0,080 0,080 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070

QbII.09 x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

QbII.10 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbII.11 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbII.12 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Fino a € 250 000,00 0,064 0,133 0,064 0,064 0,064 0,064 0,145 0,133 0,133

Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,019 0,107 0,019 0,019 0,019 0,019 0,114 0,107 0,107

Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,021 0,096 0,021 0,021 0,021 0,021 0,070 0,096 0,096

Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,029 0,079 0,029 0,029 0,029 0,029 0,035 0,079 0,079

Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,038 0,054 0,038 0,038 0,038 0,038 0,020 0,054 0,054

Sull’eccedenza 0,028 0,035 0,028 0,028 0,028 0,028 0,018 0,035 0,035

QbII.14 0,090

QbII.15 0,120

QbII.16 0,180

QbII.17 x 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

QbII.18 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

QbII.19 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.20 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.21 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbII.22 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbII.23 x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5 000 000,00 0,090 0,100 0,090 0,090 0,090 0,090 0,100 0,100 0,090 0,100

Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,060 0,060 0,045 0,060

Sull’eccedenza 0,015 0,025 0,015 0,015 0,015 0,015 0,025 0,025 0,015 0,025

Fino a € 5 000 000,00 0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020

Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010

Sull’eccedenza 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbII.26 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbII.27 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

0,720 0,640 0,480 0,480 0,480 0,480 0,700 0,610 0,480 0,630 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti   

Piano particellare d’esproprio     

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico   

Studio di inserimento urbanistico     

        

Disciplinare descrittivo e prestazionale   

Relazione idrologica     

Relazione idraulica     

Rilievi planoaltimetrici   

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)   

Relazione geotecnica     

Relazione sismica e sulle strutture     

QbII.13 Relazione geologica (8)

  

    

    

    

  

  

        

      

  

    

          

    Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti           

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti           

  

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)         

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche   

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)           

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali             

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini   

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

        

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)           

  

  

  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità 
ambientale (VIA-VAS- AIA) – x

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale x

  

  

  

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.   

Supporto RUP: verifica della prog. def.   

le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 327 585,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00 187 783,69 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 515 369,19

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 515 369,19

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 0,00

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 515 369,19

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 76 420,55

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 40,230% -238 077,01

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 515 369,19

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 367 861,24

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 353 712,73

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 14 148,51
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QbIII.01 x 0,070 0,120 0,150 0,000 0,000 0,000 0,040 0,110 0,050 0,040

QbIII.02 x 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050 0,050 0,080 0,050 0,100 0,080

QbIII.03 x 0,040 0,030 0,050 0,050 0,050 0,050 0,030 0,040 0,030 0,030

QbIII.04 x 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbIII.05 x 0,020 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020 0,030

QbIII.06 x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbIII.07 x 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

QbIII.08 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbIII.09 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

QbIII.10 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbIII.11 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,410 0,445 0,430 0,280 0,280 0,280 0,330 0,370 0,350 0,330 0,00000

0,00

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

12 652,68

328 969,76

275 469,59

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000%

316 317,08

0,00
275 469,59

275 469,59

  

  

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

  

0,75 0,650,00

T.
 I

. 
C

.

P
ae

sa
g

g
io

, 
A

m
b

ie
n

te
, 

N
at

u
ra

liz
z

az
io

n
e,

 
A

g
ro

al
im

e

Te
rr

it
or

io
 

e 
U

rb
an

is
ti

c
a

Im
p

ia
n

ti
  3

0

Im
p

ia
n

ti
  4

0

6
 3

0
2

 9
0

0
,0
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0 4,5272%

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro
Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

Ed
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0 0 4,9063% 0 0 0 0

Categorie
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Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Supporto al RUP: per la validazione del progetto

∑ Q iTotale incidenze 

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

275 469,59

40 847,49

0,00

Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto
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V*P*G*ΣQ

Particolari costruttivi e decorativi

0,00 0,00

0,00

0,00

198 933,40 0,00 0,00 76 536,19 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V Importo complessivo opere: 
€17274700
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0,00 0,90
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Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

0,00 0,00

  

  

Piano di manutenzione dell'opera

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

  

  

  

  

A.1 Pianificazione e Programmazione
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione
A.3 b.I) Progettazione Preliminare
A.4 b.II) Progettazione Definitiva

0,00

F

G

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1)

SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828%

SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000%

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)

0,00Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA 

  

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
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QcI.01 x 0,320 0,380 0,320 0,000 0,000 0,000 0,420 0,420 0,350 0,110

QcI.02
0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030

QcI.03
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QcI.04 x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QcI.05
1 x 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Fino a € 250 000,00 0,039 0,095 0,039 0,039 0,039 0,039 0,127 0,095 0,095

Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,010 0,081 0,010 0,010 0,010 0,010 0,110 0,081 0,081

Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,013 0,071 0,013 0,013 0,013 0,013 0,077 0,071 0,071

Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,018 0,052 0,018 0,018 0,018 0,018 0,029 0,052 0,052

Numero addetti: Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,022 0,042 0,022 0,022 0,022 0,022 0,019 0,042 0,042

0 Sull’eccedenza 0,021 0,030 0,021 0,021 0,021 0,021 0,018 0,030 0,030

QcI.06
1 x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

QcI.07 0,140 0,090 0,150 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,110 0,120

QcI.08 0,410 0,430 0,320 0,320 0,320 0,320 0,420 0,340 0,400 0,420

Fino a € 500 000,00 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

Sull’eccedenza 0,012 0,012 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090

Fino a € 500 000,00 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Sull’eccedenza 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

QcI.11 x 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QcI.12 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

QcI.13 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

0,380 0,440 0,380 0,060 0,060 0,060 0,480 0,480 0,410 0,170 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,75 0,65 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo                                                                              
Numero addetti:   

QcI.05.0 1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto 
con qualifica
di direttore operativo “GEOLOGO” (9)

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 
di cantiere                                                                             Numero addetti:   

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)   

Variante del progetto  in corso d'opera (11)   

    

    

    

    

    

    

  

  

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura
x

  

  

0,000,00 0,00 168 479,40

Certificato di regolare esecuzione   

Coordinamento della sicurezza in esecuzione   

0,00 0,00 0,00

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.   

le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 274 567,17 0,00 0,00
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
  

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
  

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori   

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 443 046,57

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 0,00

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 443 046,57

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 0,00

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 65 696,33

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000% 0,00

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 443 046,57

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 529 092,61

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 508 742,90

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 20 349,72
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QcI.01 0,320 0,380 0,320 0,000 0,000 0,000 0,420 0,420 0,350 0,110

QcI.02
0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030

QcI.03
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QcI.04 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QcI.05
1 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Fino a € 250 000,00 0,039 0,095 0,039 0,039 0,039 0,039 0,127 0,095 0,095

Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,010 0,081 0,010 0,010 0,010 0,010 0,110 0,081 0,081

Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,013 0,071 0,013 0,013 0,013 0,013 0,077 0,071 0,071

Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,018 0,052 0,018 0,018 0,018 0,018 0,029 0,052 0,052

Numero addetti: Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,022 0,042 0,022 0,022 0,022 0,022 0,019 0,042 0,042

0 Sull’eccedenza 0,021 0,030 0,021 0,021 0,021 0,021 0,018 0,030 0,030

QcI.06
0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

QcI.07 0,140 0,090 0,150 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,110 0,120

QcI.08 0,410 0,430 0,320 0,320 0,320 0,320 0,420 0,340 0,400 0,420

Fino a € 500 000,00 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

Sull’eccedenza 0,012 0,012 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090

Fino a € 500 000,00 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Sull’eccedenza 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

QcI.11 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QcI.12 x 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

QcI.13 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

Ed
ili

zi
a

0 0 0P Parametro base 0 4,5272% 0 0 0

6
 3

0
2

 9
0

0
,0

0

Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,75 0,65 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo                                                                              
Numero addetti:   

QcI.05.0 1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto 
con qualifica
di direttore operativo “GEOLOGO” (9)

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 
di cantiere                                                                             Numero addetti:   

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)   

Variante del progetto  in corso d'opera (11)   

    

    

    

    

    

    

  

  

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura

  

  

0,000,00 0,00 57 981,96

Certificato di regolare esecuzione   

Coordinamento della sicurezza in esecuzione   

0,00 0,00 0,00

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.   

le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 111 760,34 0,00 0,00
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
  

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
  

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori   

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 169 742,30

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 0,00

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 169 742,30

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 0,00

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 25 169,92

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000% 0,00

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 169 742,30

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 202 708,70

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 194 912,22

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 7 796,49
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QdI.01
x 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080

QdI.02
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QdI.03
x 0,220

QdI.04
0,180 0,180 0,180 0,180 0,180

QdI.05
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

0,080 0,300 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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Identificazione delle opere
(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,75 0,65 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

Collaudo tecnico amministrativo (12)

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
  

  

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

 d.I) VERIFICHE E COLLAUDI  
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e 
e 

C
ol

la
ud

i 

 d
.I

) 
V

ER
IF

IC
H

E 
E 

C
O

LL
A

U
D

I 
 

le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 134 112,40

  

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
  

0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 152 666,63

0,00 0,00 0,00 0,00 18 554,23 0,00

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 0,00
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 0,00

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 152 666,63

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 0,00

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 0,00

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 22 637,89

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000% 0,00

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 152 666,63

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 182 316,70

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 175 304,52

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 7 012,18
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QbI.01 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080
QbI.02 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
QbI.03 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbI.04 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbI.05 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
QbI.06 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbI.07 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
QbI.08 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
QbI.09 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
QbI.10 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Fino a € 250 000,00 0,039 0,053 0,039 0,039 0,039 0,039 0,068 0,053 0,053
Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,010 0,048 0,010 0,010 0,010 0,010 0,058 0,048 0,048
Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,013 0,044 0,013 0,013 0,013 0,013 0,047 0,044 0,044
Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,018 0,042 0,018 0,018 0,018 0,018 0,034 0,042 0,042
Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,022 0,027 0,022 0,022 0,022 0,022 0,019 0,027 0,027
Sull’eccedenza 0,021 0,025 0,021 0,021 0,021 0,021 0,018 0,025 0,025

QbI.12 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbI.13 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,030
QbI.14 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbI.15 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
QbI.16 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5 000 000,00 0,030 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 0,035 0,030 0,035
Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,015 0,020 0,015 0,015 0,015 0,015 0,020 0,020 0,015 0,020
Sull’eccedenza 0,005 0,008 0,005 0,005 0,005 0,005 0,008 0,008 0,005 0,008
Fino a € 5 000 000,00 0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020
Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010
Sull’eccedenza 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbI.19 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
QbI.20 x 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,00000

QbII.01
0,230 0,180 0,160 0,000 0,000 0,000 0,220 0,180 0,250 0,180

QbII.02 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
QbII.03 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
QbII.04 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
QbII.05 0,070 0,040 0,070 0,070 0,070 0,070 0,060 0,050 0,050 0,050

QbII.06 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,030

QbII.07 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbII.08 0,070 0,070 0,080 0,080 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070 0,070
QbII.09 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
QbII.10 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbII.11 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbII.12 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Fino a € 250 000,00 0,064 0,133 0,064 0,064 0,064 0,064 0,145 0,133 0,133
Sull’eccedenza fino a € 500 000,00 0,019 0,107 0,019 0,019 0,019 0,019 0,114 0,107 0,107
Sull’eccedenza fino a € 1 000 000,00 0,021 0,096 0,021 0,021 0,021 0,021 0,070 0,096 0,096
Sull’eccedenza fino a € 2 500 000,00 0,029 0,079 0,029 0,029 0,029 0,029 0,035 0,079 0,079
Sull’eccedenza fino a € 10 000 000,00 0,038 0,054 0,038 0,038 0,038 0,038 0,020 0,054 0,054
Sull’eccedenza 0,028 0,035 0,028 0,028 0,028 0,028 0,018 0,035 0,035

QbII.14 0,090
QbII.15 0,120
QbII.16 0,180
QbII.17 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
QbII.18 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
QbII.19 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbII.20 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbII.21 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
QbII.22 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
QbII.23 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Fino a € 5 000 000,00 0,090 0,100 0,090 0,090 0,090 0,090 0,100 0,100 0,090 0,100
Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,060 0,060 0,045 0,060
Sull’eccedenza 0,015 0,025 0,015 0,015 0,015 0,015 0,025 0,025 0,015 0,025
Fino a € 5 000 000,00 0,018 0,020 0,018 0,018 0,018 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020
Sull’eccedenza fino a € 20 000 000,00 0,008 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010
Sull’eccedenza 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005

QbII.26 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
QbII.27 x 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,00000

QbIII.01 0,070 0,120 0,150 0,000 0,000 0,000 0,040 0,110 0,050 0,040

QbIII.02 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050 0,050 0,080 0,050 0,100 0,080

QbIII.03 0,040 0,030 0,050 0,050 0,050 0,050 0,030 0,040 0,030 0,030

QbIII.04 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

QbIII.05 0,020 0,025 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020 0,030

QbIII.06 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

QbIII.07 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

QbIII.08 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

QbIII.09 x 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

QbIII.10 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

QbIII.11 x 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,00000
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TABELLA 1 – CALCOLO DELL’IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI

OGGETTO DELL'INCARICO: 
Descrizione dettagliata dell'incarico: 

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
Editare le celle in azzuro Categorie

V Valore opera Importo complessivo opere: 
€17274700
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Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità 
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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(per la descrizione  dettagliata dvedere Tabella-Z1)
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0,000,00 0,00 0,45 0,65 0,00 0,00G Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,00

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili     

Piano economico e finanziario di massima  (3)   

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  (4)   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
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N
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R
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Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto   

Relazione idraulica     

Relazione sismica e sulle strutture     

Relazione geotecnica     

Relazione idrologica     

Relazione archeologica     

QbI.11 Relazione  geologica (5)

  

    

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche   

Studio di inserimento urbanistico     

  

    

    

    

  

  

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)           

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)           

  

  

  

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza   

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale

  

  

  

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare   

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare  

tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 26 822,48 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8 349,40 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 35 171,88

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti   

Piano particellare d’esproprio     

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico   

Studio di inserimento urbanistico     

        

Disciplinare descrittivo e prestazionale   

Relazione idrologica     

Relazione idraulica     

Rilievi planoaltimetrici   

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)   

Relazione geotecnica     

Relazione sismica e sulle strutture     

QbII.13 Relazione geologica (8)

  

    

    

    

  

  

        

      

  

    

          

    Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti           

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti           

  

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)         

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche   

Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)           

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali             

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini   

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

        

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)           

  

  

  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   

QbII.24
Studio di impatto ambientale o di fattibilità 
ambientale (VIA-VAS- AIA) –

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale

  

  

  

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.   

Supporto RUP: verifica della prog. def.   

tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 58 115,37 0,00 0,00 0,000,00 0,00 18 090,37 0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 76 205,75

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
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  Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi   

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche   

Piano di Sicurezza e Coordinamento   

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva   

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma   

Piano di manutenzione dell'opera   

Totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 0,00 62 585,79

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva   

Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto   

Supporto al RUP: per la validazione del progetto   

0,00 0,00 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 82 067,73

0,00 0,00 0,00 0,00 19 481,94 0,00

A.3 b.I) Progettazione Preliminare 35 171,88
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 76 205,75

A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione 0,00

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 82 067,73

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 193 445,36

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 14,828% 28 684,68

G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000% 0,00

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 193 445,36

L IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI 231 015,24

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 222 130,04

I CONTRIBUTO INARCASSA 4,000% 8 885,20
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